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EDITAL DE LICITAÇÃO 
I. REGÊNCIA LEGAL 
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores e Convênio 
com o Ministério do Desenvolvimento Regional.  
II. ÓRGÃOS INTERESSADOS/ÓRGÃO FISCALIZADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas e Secretaria Municipal de Planejamento   

III. MODALIDADE 
Tomada de Preços no 001TP-2022 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 
367/2022 

V.  TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço  

VI. REGIME DE EXECUÇÃO 
Execução Indireta   

VII. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Menor Preço Global  

VIII.  VALOR DO EDITAL 
Gratuito 

IX. OBJETO 
Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de pavimentação e 
drenagem na Rua Condomínio Ipê, Travessa Crisogno Fernandes, Rua José Carvalho Rocha; Rua da Gurgalia e da 
Rua Jorge Guerra, localizadas no bairro da Assembleia, Sede deste Município de Cruz das Almas, conforme Planilha 
Orçamentária; Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro e demais disposições constantes neste Edital e  
seus Anexos. 
X. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E SESSÃO DE INÍCIO 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
DATA: 23/03/2022  
HORÁRIO: 09:00 MIN 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ DAS 
ALMAS/BA.  
XI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CONVÊNIO Nº: 916107/2022 
DOTAÇÃO VIDE MINUTA DE EDITAL 

   

XII. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
120(cento e vinte) dias  

XIII. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  
R$ 884.489,29 (oitocentos e oitenta e quarto mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).  
XIV. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados 
pelo Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (três) dias úteis antes da data 
marcada para o recebimento dos envelopes da licitação, diariamente, das 08h30min às 13h00min, no Paço 
Municipal, Sala de Licitações, no endereço situado no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas, Rua Lélia 
Passos S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000, pelo e-mail: 
licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br ou pelo tel (75)3621-8400/3621-8410/3621-8412. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE  

Paulo Cesar Marini Junior  
Presidente da COPEL - Comissão Permanente de Licitação. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001TP-2022 

 
A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 027/2021, leva ao conhecimento dos 
interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço Global, para 
Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de pavimentação e drenagem na Rua 
Condomínio Ipê, Travessa Crisogno Fernandes, Rua José Carvalho Rocha; Rua da Gurgalia e da Rua Jorge 
Guerra, localizadas no bairro da Assembleia, Sede deste Município de Cruz das Almas,  conforme disposições 
constantes neste Edital e Anexo. 
 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA” 
DATA: 23/03/2022 
HORÁRIO: 09:00MIN  
LOCAL: Sala de Reuniões, localizada no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas, Rua Lélia Passos 
S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000. 
 
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a esta Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura 
Municipal que se seguir. 
 
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Preços, com respeito 
a: 
a) recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”; 
b) devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e 
c) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas. 
 
3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário 
Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência 
àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das 
licitantes, principalmente quanto a:  
 
a) habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) julgamento das propostas;  
c) resultado de recurso porventura interposto;  
d) resultado de julgamento desta Tomada de Preços. 
 
4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame 
até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório 
para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 
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5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a 
presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço 
http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a 
obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
I. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1.A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de 
pavimentação e drenagem na Rua Condomínio Ipê, Travessa Crisogno Fernandes, Rua José Carvalho Rocha; 
Rua da Gurgalia e da Rua Jorge Guerra, localizadas no bairro da Assembleia, Sede deste Município de Cruz 
das Almas.  
 
II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas cadastradas nesta Prefeitura Municipal ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento 
das propostas, observadas a necessária qualificação, satisfazendo as condições previstas neste edital 
devendo apresentar a documentação do item 5, conforme previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações e que tenham especificado, como objeto social da empresa, expresso no 
estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços. 
 
2.2. O licitante interessado poderá, se preferir, apresentar o Certificado de Registro Cadastral, expedido por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, dentro do prazo de validade, 
guardada a conformidade do objeto da Licitação. 
 
2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal ou Estadual será verificada a autenticidade do Certificado de Registro 
Cadastral através da Internet. 
 
2.3. Não poderão concorrer nesta Tomada de Preços:  
 
a) interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;  
b) entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  
c)interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  
d)o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
e)entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  
f) servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas ou responsável pela licitação;  
g) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  
h)quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
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III. DO PROCEDIMENTO 
 
3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os 
envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo. 
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte; 
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 
poderão participar da sessão como ouvintes. 
 
3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, não serão permitidas 
quaisquer retificações. 
 
3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na 
presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da 
documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 
 
3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, 
poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e 
das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde 
que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 
 
3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante: 
 
a) Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão 
Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a 
conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no 
Diário Oficial do Município. 
b) As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes 
legais das licitantes presentes. 
c) Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela 
Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”. 
 
3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos: 
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso; ou 
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 
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3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual 
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes legais das licitantes presentes. 
a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião 
pelos representantes legais das licitantes presentes, sob pena de preclusão; e 
b) A inabilitação da licitante importa perda do seu direito de participar das fases subsequentes. 
c) Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um 
único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com 
os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão 
Permanente de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las 
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
resultado do julgamento. 
3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das 
propostas. 
3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos 
envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 
a) Entende-se por documento credencial: 
I- O representante legal, junto com o documentação, deverá apresentar cópia de seu documento de 
identificação, acompanhado do original,   
II - contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
III - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu 
nome em qualquer fase desta licitação; 
b) Cada representante deverá representar apenas uma licitante; 
c) O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos 
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando esta o exigir;  
d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em seu nome. 
3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos 
termos da Instrução Normativa nº 103/2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio 
– DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de 
comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
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3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) 
licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como 
ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se 
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será 
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado 
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 
3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos 
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso. 
 
3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas 
pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo 
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando 
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão 
Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes 
separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001TP-2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS  
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001TP-2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS  
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

 
V - DA HABILITAÇÃO  - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO) 
 
5.1.  A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, devidamente acompanhado de Termo de 
Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles relacionados no item 
V deste Edital. 
5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a)Cédula de Identidade; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
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Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última Alteração 
contratual consolidação respectiva e em vigor. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; e 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
 
5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
Obs. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser apresentada, 
obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal do domicílio ou sede da 
licitante. 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
5.1.3.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, contendo termo de abertura e 
encerramento, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data da proposta;  
 
a.1) Caso a licitante utilize-se da Escrituração Contábil Digital – SPED, nos termos dos Decretos Federais no 
6.022/07 e 8.683/16, deverá apresentar também o recibo de entrega emitido pelo SPED. 
 
 b) A boa situação financeira da licitante será aferida pela demonstração, no mínimo, dos seguintes índices: 
 
b.1) ILG –Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 
 
ILG=              AC+RLP   > OU = 1,00 
                     PC + ELP   
 
b.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 
 
ILC =    AC   > OU = 1,00 
             PC  
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b.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
 
GEG=              PC+ELP   < OU = 0,50 
                            AT    
 
Legenda:  
ILG = Índice de liquidez Geral  
ILC = Índice de liquidez Corrente  
GEG = Grau de Endividamento  
AC = Ativo Circulante  
AT = Ativo Total  
RLP = Realizável em Longo Prazo  
ELP = Exigível em Longo Prazo 
 PC = Passivo Circulante  
 
b.4) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados e assinados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), com sua respectiva certidão, de 
acordo com a resolução CFC n°1.402/2012, os quais deverão ser extraídos do balanço patrimonial e das 
demonstrações de resultado devidamente registrados no órgão competente na forma da legislação vigente. 
A não apresentação dos índices não é motivo de inabilitação, obrigando a COPEL a efetuar os cálculos para 
obtenção dos índices previstos no item.  
 
c) As empresas recém-constituídas e que não tenham promovido a apuração dos primeiros resultados, 
poderão participar do certame apresentando o seu "balanço de abertura" que demonstre situação 
econômica financeira satisfatória;  
 
d)A participação de empresas em consórcios atenderá rigorosamente ao disposto no Art. 33 da Lei Federal 
nº 8.666/93; 

 
Nota: A documentação que for apresentada em cópias simples 

poderá ser autenticada em sessão por um servidor da Administração uma vez que o responsável legal 
da empresa apresente as originais para verificação de sua autenticidade, os documentos em cópia 
simples que não tiverem sua autenticidade confirmada não possuem efeitos legais para os 
procedimentos licitatórios. 

 
5.1.3.6.1. A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima 
referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, como dado 
objetivo de qualificação econômico-financeira.  
 
5.1.3.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na forma 
prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em substituição. 
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5.1.3.10. Certidão negativa de falência ou concordata e insolvência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização 
da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade. (quando se tratar de licitante na qualidade 
de filial, esta Certidão deverá ser emitida em nome, endereço e CNPJ da matriz, expedida pelo distribuidor 
da sede da matriz).  
 
5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Deverá ser apresentado na documentação da licitação os itens abaixo relacionados: 
1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas no projeto básico, em plena validade; 

2. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação profissional de 
nível superior registrado no CREA (Engenheiro Civil); 

3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 
pelo(a) Pregoeiro(a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva licitante e envio dos documentos para o MPBA (Ministério Público do Estado da Bahia), 
para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 
8.666/93; 

4. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 

b) Apresentar Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia – CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua 
regularidade perante o referido Conselho. 

1. Comprovação da capacitação técnica-operacional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 
em nome do licitante, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

i. Execução de pavimentação em paralelepípedos rejuntado com argamassa; 
ii. Execução de guia (meio fio); 
iii. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto. 

c) Apresentar: 
i. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do(s) seu(s) responsável (is) técnico(s) 

perante ao CREA e/ou CAU da Região da sede da empresa. 
ii. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser apresentado o visto do CREA e/ou 

CAU do Estado da Bahia, para execução dos serviços. 
iii. Os licitantes deverão comprovar que possuem em seu quadro permanente, em data 

anterior a publicação do edital, profissional de nível superior devidamente reconhecido 
pela entidade competente que atendam a equipe para atestação de qualificação técnica. 

iv. A comprovação da vinculação entre o responsável técnico e a empresa proponente se fará 
mediante apresentação da respectiva Certidões do CREA e/ou CAU da licitante que 
conste o profissional como pertencente ao quadro de responsáveis técnicos; do contrato 
social, no caso de sócios. 
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v. A relação da equipe técnica especializada, para atestação de capacidade técnica e essencial 
à realização das obras e/ou serviços deverá conter, obrigatoriamente o(s) nome(s) do(s) 
mesmo(s) no quadro técnico junto ao CREA/CAU, cuja comprovação deverá ser feita com 
a apresentação de Certidões e da CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo 
CREA/CAU, junta declaração de anuência assinada pelos mesmos, autorizando 
expressamente a sua inclusão na equipe caso a empresa seja vencedora do certame, com 
data anterior à publicação do Edital da licitação, bem como a comprovação de 
regularidade junto ao CREA ou CAU para os profissionais que assim a legislação exigir. 

vi. Equipe Mínima: 1 (um) Engenheiro Civil. 
 

Salvo fato superveniente ou de força maior, só poderão ocorrer mudanças de profissionais da equipe indicada 
mediante autorização prévia por escrito da Contratante, e desde que o profissional substituto tenha a mesma 
qualificação técnica do substituto. 
 

d) Profissional registrado 
1. Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P. S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes;  
2. Ficha de Registro de Empregado;  
3. Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas; 
4. Comprovação obrigatória de responsabilidade técnica pela empresa junto ao CREA  

 
e)  Profissional contratado 

1. Contrato de prestação de serviços devidamente assinados e com firma reconhecida. 
2. Comprovação obrigatória de responsabilidade técnica pela empresa junto ao CREA  

 
Observações: 
1.No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório as assinaturas com firmas reconhecidas 
(contratante e contratado);  
2.No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato;  
3.No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já autenticada das 
páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração atualizada;  
4.No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados 
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo RH 
(Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa; 
5. Comprovação de responsabilidade técnica pela empresa junto ao CREA 
 

f)  Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para 
esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas as 
informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital, com assinatura do 
representante legal da empresa e responsável técnico com firma reconhecida. 

g) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local do serviço, deverá apresentar declaração 
de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido. 
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h) Declaração de proteção ao trabalho do menor, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

i) Declaração de idoneidade para licitar, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal 8.666/93. 
j) Os licitantes ainda deverão atender as seguintes regras:  

1. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos 
e Documentos.  

2. As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em papéis 
timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.  

3. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item 
V – Da Habilitação deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu 
credenciamento, caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.  

4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser 
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir 
maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos 
complementares deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no 
Edital.  

5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
i.  Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo; 
ii. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou  
iii. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
iv. Datados de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data do certame, exceto os 

documentos que possuam data de validade definidas, ou que por sua própria 
natureza não se enquadrem exigências de prazos de validades; 

v. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

vi. Os documentos exigidos nesta Tomada de Preço poderão ser apresentados no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou 
por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

vii. Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, a partir do original, em qualquer fase deste processo licitatório, 
sendo que; 

a. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
b. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e, 
c. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 
VI - DA VISTORIA 
6.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para 
execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e Anexos.  
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6.1.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os documentos 
do Edital, sendo recomendada a realização da vistoria dos locais dos serviços, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as 
quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.  
 
6.2. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o 
recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor(a) da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.  
 
6.3. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento da vistoria ao local da obra, a qual 
deverá ser previamente solicitado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, pelo telefone 
((75) xxxxxxx, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.  
 
6.3. A vistoria poderá ser realizada pelo representante legal da licitante ou por engenheiro civil, arquiteto ou 
técnico em edificações, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela 
empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria.  
 
6.4. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas munido da declaração de responsável técnico, conforme Modelo 
proposto no Anexo deste Edital.  
 
6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o modelo do 
Anexo VII, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Superintendência de Convênios 
responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida. 
 
6.6 Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local onde serão executados as 
respectivas pavimentações, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a 
execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em 
mesmo sentido.  
 
6.7. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou 
parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório 
 
VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 
 
7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos, devendo ser 
acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento: 
7.2.Planilha Orçamentária;  
7.3.Planilha de levantamento de eventos;  
7.4.Agrupador de eventos;  
7.5.Quadro de composição do BDI;  
7.6.Cronograma previsto PLE  
7.7.Cronograma físico financeiro  
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7.8.Composições unitárias de todos os serviços da planilha, inclusive composições auxiliares. Obs.: 
Composições iguais não precisam ser repetidas;  
7.9.Planilha de encargos sociais adotados;  
7.10.Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel), com todas as planilhas 
solicitadas, para que a mesma seja submetida a análise da equipe técnica (obrigatório)  
OBS.: Por se tratar de convênio com a Caixa, recomendamos fortemente a utilização da planilha 
oficial do banco fornecida junto ao edital. Na utilização da planilha sugerida, o licitante deverá:  
¬ Inserir na aba “DADOS” na coluna F, linha 36 o nome da Licitante;  
¬ Inserir na aba “DADOS” na coluna F, linha 37 o CNPJ da Licitante;  
¬ Inserir seus preços (já adicionados o BDI) na aba “ORÇAMENTO” coluna “AL” - “Preço Unitário (com BDI) 
(R$)”.  
Ao inserir os valores da sua proposta, automaticamente, todas as outras planilhas (Planilha Orçamentária, 
Planilha de levantamento de quantidades – PLQ, Agrupador de eventos, Quadro de composição do BDI, 
Cronograma previsto PLE e Cronograma físico financeiro) serão atualizadas. Elas deverão ser impressas, 
assinadas e entregues junto à proposta da empresa. 
 
7.1.1.A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições, ou sua incorreção, acarretara a 
desclassificação da licitante.  
 
7.1.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
7.1.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 
do preço proposto.  
 
7.1.3.1. Na planilha orçamentária, as empresas deverão apresentar para os serviços idênticos os mesmos 
valores unitários, sob pena de ser considerado o menor dos valores em caso de divergência.  
 
7.1.4. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos Unitários e o 
constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso da ocorrência de quaisquer 
divergências, os valores formais e propostos serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
ficando o licitante obrigado a acatar as alterações, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  
a) De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
 b) Fazer menção ao número desta Tomada de Preço e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) 
de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao 
banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento;  
c) Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 
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7.3. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos 
fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como 
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de 
esclarecimento por parte da Comissão.  
 
7.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela 
Comissão Permanente de Licitação.  
 
7.5. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, 
bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 
prevalecerá sempre o primeiro;  
 
7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente 
à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo ser desclassificada a 
licitante que não satisfizer tal exigência;  
 
7.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Documentação”. 
 
7.8 Conforme Projeto Básico – Anexo I do Edital, segue as seguintes recomendações quanto ao 
preenchimentos das planilhas:  
 
a) As planilhas orçamentárias deverão conter o percentual de BDI e de encargos sociais adotados, bem 
como o código e origem de preços utilizados;  
b) Nenhuma proposta será aceita caso o preço unitário acrescido do BDI seja maior que o apresentado 
neste edital;  
c) Serviços de mesmo código de referência deverão ter os mesmos valores unitários. Caso haja esta 
divergência na planilha da proposta considerada vencedora, será considerado o menor valor entre eles 
devendo ser solicitado que a planilha seja reapresentada com a alteração proposta. 
d)As planilhas deverão apresentar arredondamento para 02 (duas) casas decimais nas colunas referentes à 
quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total;  
e) Para evitar problemas de arredondamentos e eventuais alterações na proposta, recomendamos o uso da 
planilha orçamentária fornecida no processo.  
f) Este contrato deverá ser executado seguindo a metodologia da Caixa onde o pagamento está vinculado à 
execução satisfatória do evento completo aprovado pela fiscalização. Deste modo, o cronograma deverá ser 
apresentado considerando os eventos propostos pelo município.  
g) Apresentar todas as composições unitárias utilizadas para a elaboração da proposta, inclusive 
composições auxiliares. Para o caso de composição repetida, apresentar somente uma vez. 
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VIII - DOS PREÇOS 
 
8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, 
conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório e uma cópia gravado no formato (.xls 
em meio digital (CD-r/DVD).  
 
8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente estimativos, não 
acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento, todavia não 
deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificação.  
 
8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é SINAPI – 
10/2022- Não Desonerado, na elaboração do Orçamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Cruz das 
Almas; 
  
8.4. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para 
elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições 
de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a 
conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a 
Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos e deverá estar acompanhada de: PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DO BDI; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; MEMORIAL DESCRITIVO; 
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS E PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.  
 
8.5. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
8.6. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e também por 
extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.  
 
IX - DA COMPOSIÇÃO DO BDI    
 
9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica 
do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula: 
 
BDI - Sem Desoneração 
 
BDI = [(1+AC+S+G+R)x(1+L)/(1-I1-I2)]-1 
BDI - Com Desoneração 
BDI = [(1+AC+S+G+R)x(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-
1 
 
onde: 
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; 
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R = taxa representativa de riscos; 
S = taxa representativa de seguros; 
G = taxa representativa de garantias; 
DF = taxa representativa das despesas financeiras; 
L = taxa representativa do lucro/remuneração; e 
I = taxa representativa da incidência de tributos. 
I1 - Pis e Cofins 
I2: ISSQN - Alíquota 5% 
I3: Contribuição Previdenciária s/Receita Bruta (Lei nº 13.161/2015 – Desoneração) 
 
Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A alíquota do ISS para Cruz 
das Almas é 5% (cinco por cento). 
 
9.2. O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais superiores aos indicados no Orçamento 
Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os 
valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de 
composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição 
do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, 
posteriormente, alegado pelo licitante como não considerado. 
 
9.3. O Licitante ao elaborar o orçamento dos serviços deverá utilizar os parâmetros para taxas de BDI 
especificados para o tipo de obra “construção de edifícios” no Acórdão TCU nº.  2.622/2013, a saber: 
 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA  
TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 
 
9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI está fora dos patamares estipulados acima para o tipo de obra, 
deverá solicitar ao Setor de Engenharia o exame pormenorizado dos itens que compõem essa taxa, utilizando 
como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que trata o Acórdão TCU nº.  
2.622/2013, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso concreto: 
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TIPOS DE OBRA 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1ºQuar
til 

Médio 3º 
Quartil 

1º 
Quartil 

Médio 3º 
Quartil 

1º 
Quartil 

Médio  3º 
Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 
E FER-ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABAS-TECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUÇÕES CORRE-LATAS  

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO DE 
MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES 
E RE-DES DE DISTRIBUI-ÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 
 

OBRAS PORTUÁ-RIAS, 
MARÍTIMAS E FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

 
 

   TIPOS DE OBRA 

 
DESPESA FINANCEIRA 

 
LUCRO 

1ºQuarti
l 

Médio 3º Quartil 1º 
Quartil 

Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONS-TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTEN-ÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENER-GIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ-TIMAS E 
FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43% 

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
PARCELA DO BDI 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 
 
9.5. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a legislação tributária do 
Município de Cruz das Almas, onde serão prestados os serviços previstos da obra, que tem alíquota igual a 
5% e base de cálculo igual a 50% do valor total da Nota Fiscal, para fins de equalização. 



 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS 
 

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia – Brasil 
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412 

 

 
9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está 
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição 
de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas 
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 
 
9.7. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços novos 
incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for 
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 
 
9.8. Desde 01/12/2015, por força da Lei 13.161/2015, a aplicação da desoneração é facultativa, ou seja, o 
contribuinte pode escolher qual forma de tributar a folha é mais conveniente, se pela forma tradicional 
(contribuição sobre a folha de pagamento) ou se pela forma desonerada (contribuição sobre a receita 
bruta). 
 
X - DOS PRAZOS 
 
10.1.  Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 120(cento e vinte) dias, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviços. 
 
10.1.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de 
Serviço expedida pela Prefeitura Municipal; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao 
máximo definido no item 10.1; 
 
10.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 
comunicado Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas; 
 
10.2.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal 
comunicação a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas e não implicarão nenhuma forma de 
acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será 
improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-
extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos 
trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preços . 
 
10.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo de 
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
 
10.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no 
preâmbulo desta Tomada de Preços para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 
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10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 
 
10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 
contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e 
aceito pela Prefeitura Municipal.  
 
10.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, poderá ser 
solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no 
mínimo. 
 
10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a 
solicitação ou a convocação de que tratam o item 10.4., respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO 
 
11.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos 
artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 
8.666/93. 
 
XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
12.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 
8.666/93, as propostas que: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido no Orçamento Estimativo ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório desta Tomada de Preços. 
 
12.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou, 
b) Valor orçado pela Administração. 
12.2.1. Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do item 12.2., cujo valor global da 
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” desta 
Condição, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior 
e o valor da correspondente proposta. 
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12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 
 
XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
13.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços e seus 
Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global. 
 
13.1.1. Considera-se preço global por lote o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos 
os itens da planilha de preços apresentada. 
 
13.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar-se na sua decisão. 
 
13.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de 
análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: 
 
a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados. 
 
13.4. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas 
propostas das licitantes. 
 
13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços superiores aos 
limites determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo III - Orçamento Estimativo), a licitante deverá 
apresentar relatório técnico circunstanciado, justificando a composição e os preços unitários ofertados. 
 
13.4.2. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, a 
licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Prefeitura, sob pena de 
desclassificação da proposta. 
 
13.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 
licitantes.  
 
13.4.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie expressamente a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  
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13.5. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto 
às dúvidas ou omissões deste Edital. 
 
XIV - DO DESEMPATE 
14.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual 
todas as licitantes serão convocadas. 
 
XV - DO DIREITO DE PETIÇÃO 
15.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso aa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das 
propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços . 
 
15.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de 
Preços com vista franqueada aos interessados. 
 
15.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente 
informado, ao Prefeito Municipal. 
 
15.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total 
ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 
 
15.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido 
encaminhado a comissão de licitação pelo e-mail: licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br  e ou  protocolizado no 
Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal. 
 
XVI - DA ADJUDICAÇÃO 
 
16.1. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada globalmente, depois de atendidas 
as Condições desta Tomada de Preços. 
 
XVII - DO TERMO DE CONTRATO 
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de 
Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.  
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  
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17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal 
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias, a 
contar da data de seu recebimento. Neste caso, o Adjudicatário deverá às suas expensas, providenciar a 
entrega do instrumento devidamente assinado pela pessoa competente, no setor de Contratos da Prefeitura, 
no prazo de até 03 (três) dias.  
17.2.2. Na situação acima, é importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, 
devolvido assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.  
17.2.3. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  
17.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta sobre a regularidade 
fiscal e trabalhista da adjudicatária, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  
17.3.1. Na hipótese de irregularidade fiscal ou trabalhista, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos.  
17.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação nas 
mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.  
17.5. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 
atualizados, ou revogar esta Tomada de Preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 
n.º 8.666/93.  
17.6. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.  
17.7. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 
pela contratada, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
XVIII - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
18.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, 
por último, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalização. 
 
18.2. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo I a III deste 
Edital, serão resolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. 
 
18.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações 
Técnicas. 
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18.4. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Prefeitura Municipal. 
 
18.5. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo 
caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra. 
 
XIX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Anexo II do Edital. 
 
XX - DO PAGAMENTO  
 
20.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma 
físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo 
o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.  
20.1.1As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, 
devidamente atestada pela Fiscalização. 
20.1.2.Não será realizada medição parcial dos eventos.  
20.1.3.O pagamento será realizado somente após a execução e aprovação por parte da fiscalização de 
todos os serviços que compõem cada evento especificados nas planilhas que acompanham o edital.  
20.3.4 As mesmas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, estar isentas de 
erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções. 
20.3.5.Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) 
Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CRUZ DAS ALMAS, e que cubram a execução das obras/serviços. 
20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
20.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  
20.4.1. não produziu os resultados acordados;  
20.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 
ou  
20.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
20.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela Contratada.  
20.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.  
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20.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital.  
20.8. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  
20.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
20.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.  
20.12. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente.  
20.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
20.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar.  
21.14.2. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convênio firmado com o Governo 
Federal, através da Caixa Econômica Federal, o pagamento e as condições de pagamento obedecerão a 
Portaria Interministerial nº 451, de 17/12/2017 e a Portaria Interministerial nº 424, de 30/12/2017 e suas 
alterações posteriores.  
20.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
 365                               365 
TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
XXI. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total 
ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento 
da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude 
fiscal; ou não mantiver a proposta;  
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21.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
21.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante;  
21.2.2. multa moratória de até 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  
21.2.2.1.em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço 
ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 
25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  
21.2.2.2.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  
21.2.3. multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;  
21.2.3.1.em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
21.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
21.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 
anterior;  
21.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 
as outras sanções cabíveis.  
21.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades 
acima estabelecidas. 
21.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.  
21.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
 21.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
21.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
 
21.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
 
21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
 
21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
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XXII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
22.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 
03 (três) dias úteis.  
22.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
22.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Tomada de 
Preço até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
22.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação através do  e-
mail: licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br e ou após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo da 
Prefeitura Municipal.  
22.5.A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  
22.6.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
22.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório.  
22.8.A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas.  
22.9.Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
22.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 
sentido contrário.  
22.11. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  
22.12. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 
XXIII- DA TOMADA DE PREÇOS  
23.1.A Prefeitura Municipal, com relação a esta Tomada de Preços: 
a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado; ou 
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b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 
c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua conveniência 
exclusiva. 
23.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços: 
a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93; 
b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na 
alínea anterior; e 
c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XXIV – DA DOTAÇÃO 
24.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no Orçamento Anual 
vigente, na seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras incorporadas ao contrato decorrente 
desta Licitação mediante apostilamento: 
UNIDADE:  22 – Secretaria Municipal de Infraestrutura 
FUNÇÃO:15 – Urbanismo  
SUB-FUNÇÃO: 15 – Infra- Estrutura Urbana  
PROJETO/ATIVIDADE: 1054 – Pavimentação, Calçamento e Drenagem de Vias Públicas  
ELEMENTO: 44905100 – Obras e Instalações 
FONTE DE RECURSO: 00/24 
24.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 
XXV – DOS ANEXOS 
25.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO, COMPOSTO DE:  

1.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
1.2. COMPOSIÇÃO DO BDI; 
1.3. PLANILHA DE EVENTOS; 
1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
1.5. PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS; 
1.6. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS; 
1.7. PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
ANEXO III - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO  
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 
XVII - DO FORO 
25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Cruz das 
Almas/BA. 

 xxx de   Fevereiro de 2022. 
 
 

Paulo Cesar Marini Junior 
Presidente da COPEL - Comissão Permanente de Licitação. 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS 
ALMAS 

           
884.489,29  

1. SINAPI   
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO 
BAIRRO ASSEMBLEIA -  -      BDI 1  -    

 
884.489,29  

1.1. SINAPI   SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO -  -      BDI 1  -     15.186,50  

1.1.1. Composição 001 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (1,50M X 
2,00M) 

UN   1,00  
             
672,66  BDI 1  808,40   808,40  

1.1.2. Composição 013 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS  6,00  
             
431,83  BDI 1  518,97   3.113,82  

1.1.3. SINAPI 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2  12,00               
781,07  BDI 1  938,69   11.264,28  

1.2. SINAPI 94275 Pavimentação -  -                        
-    BDI 1  -     

599.950,13  

1.2.1. SINAPI 99064 
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. 
AF_10/2018 M  937,42  

                 
0,40  BDI 1  0,48   449,96  

1.2.2. SINAPI 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 

M2  7.443,78  
                 
1,79  BDI 1  2,15   16.004,13  

1.2.3. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M  1.859,04  
               
33,94  BDI 1  40,79   75.830,24  

1.2.4. SINAPI 101169 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

M2  7.443,78                 
56,75  

BDI 1  68,20   
507.665,80  

1.3. SINAPI   Passeio -  -    
                    
-    BDI 1  -    

 
195.837,94  

1.3.1. Composição 014 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO M³  100,28               
101,59  BDI 1  122,09   12.243,19  

1.3.2. SINAPI 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3  179,57  
             
609,94  BDI 1  733,03  

 
131.630,20  

1.3.3. Composição 011 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M  1.889,62                 
22,88  

BDI 1  27,50   51.964,55  

1.4. SINAPI   Sinalização -  -                        
-    

BDI 1  -     12.863,27  

1.4.1. Composição 010 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 
NR DE RUA , DIMENSÃO 45X25CM UN   5,00  

               
72,54  BDI 1  87,18   435,90  

1.4.2. Composição 012 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, UN   20,00               BDI 1  428,53   8.570,60  
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COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNER, 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO 
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

356,57  

1.4.3. Composição 015 

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, 
COM PLACA OCTAGONAL PADRÃO DNER,  
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO 
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 

UM  9,00               
356,57  

BDI 1  428,53   3.856,77  

1.5. SINAPI   Drenagem -  -    
                    
-    BDI 1  -     56.914,15  

1.5.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. 
AF_10/2018 M  227,93                   

4,32  BDI 1  5,19   1.182,96  

1.5.2. Composição 019 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM TELA 
LARANJA, INCLUSIVE O CONE. AF_2017 

M  227,93                   
8,41  

BDI 1  10,11   2.304,37  

1.5.3. SINAPI 102305 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M 
A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2022 

M3  207,42                   
5,47  BDI 1  6,57   1.362,75  

1.5.4. Composição 016 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO EM 
VALA COM CAMADA DE ATÉ 20CM, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. 

M²  113,97                   
0,50  

BDI 1  0,60   68,38  

1.5.5. SINAPI 93371 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3  111,69                   
7,51  

BDI 1  9,03   1.008,56  

1.5.6. SINAPI 95567 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M  18,00                 
74,42  

BDI 1  89,44   1.609,92  

1.5.7. SINAPI 95569 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M  227,93  
             
124,16  BDI 1  149,22   34.011,71  

1.5.8. SINAPI 95568 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M  12,00  
             
124,16  BDI 1  149,22   1.790,64  

1.5.9. SINAPI 97961 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA 
COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020 

UN  4,00  
             
124,16  BDI 1  149,22   596,88  

1.5.10. Composição 017 

POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA DE DETIJOLO 
MAÇICO, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 1,5x1,5m, 

UM  4,00               
124,16  BDI 1  149,22   596,88  
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INCLUSIVE TAMPÃO, LAJE COM 
FCK=20MPA 

1.5.11. SINAPI 97961 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA 
COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020 

UN  5,00             
1.627,96  

BDI 1  1.956,48   9.782,40  

1.5.12. Composição 018 ESCORAMENTO COM CHAPA DE AÇO 0  65,00  
               
33,27  BDI 1  39,98   2.598,70  

1.6. SINAPI   CANAL DISSIPADOR -  -                        
-    

BDI 1  -     1.597,09  

1.6.1. SINAPI 95240 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

M2  10,00                 
13,77  

BDI 1  16,55   165,50  

1.6.2. SINAPI 93205 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M  20,00                 
27,85  BDI 1  33,47   669,40  

1.6.3. SINAPI 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2022 

M3  1,00               
322,76  

BDI 1  387,89   387,89  

1.6.4. SINAPI 89466 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 
COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014 

M2  4,00                 
65,03  BDI 1  78,15   312,60  

1.6.5. SINAPI-I 4385 

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 
BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS 
POR M2) 

MIL     0,10  
             
513,37  BDI 1  616,97   61,70  

1.7. SINAPI   Servços Finais -  -    
                    
-    BDI 1  -     2.140,21  

1.7.1. Composição 004 LIMPEZA GERAL M2  7.380,04                   
0,24  BDI 1  0,29   2.140,21  

 
 
 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
CREA/BA 90729 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS 
          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para 
o ISS: 50,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 
          

          
BDI 1 

          
TIPO DE OBRA 
 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas  
          

Itens Siglas % 
Adotado 

Administração Central AC % 
Seguro e Garantia SG % 

Risco R % 
Despesas Financeiras DF % 

Lucro L % 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP % 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS % 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,23% 
          

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
   BDI 

= 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

 - 1 
  

   (1-CP-ISS-CRPB)   
          

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 
50%, com a respectiva alíquota de 5%. 
          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
 
 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
CREA/BA 90729 
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PLANILHA DE EVENTOS 
 

Nº do 
Evento Título do Evento 

Valor Total dos Eventos 
(R$) 

1 Administração Local                               3.113,82  
2 SERVIÇOS INICIAIS                             12.072,68  
3 SERVIÇOS PRELIMINARES                             16.454,09  
4 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                           583.496,04  
5 PASSEIOS                           195.837,94  
6 SINALIZAÇÃO                             12.863,27  
7 DRENAGEM                             58.511,24  
8 SERVIÇOS FINAIS                               2.140,21  
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Nº do 
Evento Título dos Eventos 

 1 2 3 4 5 
                   

1 Administração Local  
A administração local será proporcional a execução dos demais 
eventos, independente de frentes de obra. 

2 SERVIÇOS INICIAIS  1       1 

3 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES  1 3 4 4 1 

4 
PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS  2 3 4 4 1 

5 PASSEIOS  2 3 4 5 2 
6 SINALIZAÇÃO  2 3 4 5 2 
7 DRENAGEM  2 3 3 5 1 
8 SERVIÇOS FINAIS  2 3 4 5 2 

 
 
 
 
 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
CREA/BA 90729 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

Item Descrição 
    

 Valor (R$)   Parcelas:  
1 2 3 4 5 

    02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 

1. 

PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM NO BAIRRO 
ASSEMBLEIA 

  
884.489,29  

 % Período:  
22,56% 19,48% 18,38% 31,65% 7,94% 

                      

1.1. 
SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO   15.186,50   % Período:  84,12% 3,99% 3,77% 6,49% 1,63% 

                      

1.2. Pavimentação     
  

599.950,13   % Período:  21,78% 13,73% 21,55% 42,94% 0,00% 
                      

1.3. Passeio     
  

195.837,94  
 % Período:  

0,00% 42,72% 14,47% 9,43% 33,38% 
                      
1.4. Sinalização       12.863,27   % Período:  0,00% 38,00% 20,67% 20,67% 20,67% 
                      
1.5. Drenagem       56.914,15   % Período:  95,81% 0,00% 2,10% 0,00% 2,10% 
                      

1.6. 
CANAL 
DISSIPADOR     1.597,09   % Período:  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                      
1.7. Servços Finais       2.140,21   % Período:  0,00% 35,16% 22,30% 9,12% 33,42% 
                      
                      
Total:    R$ 884.489,29      %:  22,56% 19,48% 18,38% 31,65% 7,94% 

     Repasse:  
 
173.130,55  

 
149.481,18  

 
141.011,26  

 
242.826,96   60.891,05  

   Período:   
 

Contrapartida:   26.431,47   22.820,96   21.527,89   37.071,86   9.296,11  
        Outros:   -     -     -     -     -    

       
 

Investimento:  
 
199.562,02  

 
172.302,14  

 
162.539,15  

 
279.898,82   70.187,16  

        %:  22,56% 42,04% 60,42% 92,06% 100,00% 

        Repasse:  
 
173.130,55  

 
322.611,73  

 
463.622,99  

 
706.449,95  

 
767.341,00  

   Acumulado:   
 

Contrapartida:   26.431,47   49.252,43   70.780,32  
 
107.852,18  

 
117.148,29  

        Outros:   -     -     -     -     -    

       
 

Investimento:  
 
199.562,02  

 
371.864,16  

 
534.403,31  

 
814.302,13  

 
884.489,29  

 
 
 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
CREA/BA 90729 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER. 

COMPO
SIÇÃO 001 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 
(1,50M X 2,00M) UN    0,00 851,47 

SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) M2     3 0,00 262,50 

SINAPI 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,39 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 18,79 
              

COMPO
SIÇÃO 002 

PINTURA COM TINTA MINERAL EM PÓ DE ACABAMENTO 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - HIDRACOR OU 
SIMILAR M2       0,00 17,31 

SINAPI-I 7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG     0,25 0,00 2,03 
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6069 0,00 27,71 

              
COMPO
SIÇÃO 003 

CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 
2,20M, ALTURA ÚTIL 1,60M, C/ 7 FIOS ARAME FARPADO M   0,00 53,31 

SINAPI-I 339 
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 
250 M      7 0,00 1,40 

SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG     0,0168 0,00 19,93 

SINAPI-I 21138 

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 
2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA 
CERCA) M      0,954545 0,00 7,27 

SINAPI 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,74298 0,00 22,42 

SINAPI 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,74298 0,00 26,39 

              
COMPO
SIÇÃO 004 LIMPEZA GERAL M2   0,00 0,31 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016667 0,00 18,79 

              
COMPO
SIÇÃO 005 REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 2 1/2" UN    0,00 61,28 

SINAPI-I 11672 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 
1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO UN     1 0,00 34,77 

SINAPI-I 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN     0,231 0,00 20,79 

SINAPI-I 20083 
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 UN     0,062 0,00 72,18 

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN     0,055 0,00 2,03 

SINAPI 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 0,00 20,53 

SINAPI 88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,368 0,00 26,04 

              
COMPO
SIÇÃO 006 

CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
D=20CM M   0,00 25,49 

SINAPI-I 13115 
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 
DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL M      1,03 0,00 20,27 

SINAPI 88277 
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,061 0,00 38,03 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 0,00 18,79 
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COMPO
SIÇÃO 007 

TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU 
SIMILAR UN    0,00 50,64 

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN     0,021 0,00 4,34 

SINAPI-I 11762 

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / 
USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) UN     1 0,00 46,84 

SINAPI 88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1164 0,00 26,04 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 0,00 18,79 
              

COMPO
SIÇÃO 008 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m²   0,00 219,44 

SINAPI 88253 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 13,60 

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 0,00 16,73 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 18,79 
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 43,22 

SINAPI-I 1159 
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, 
CABINE DUPLA, 4X4 UN     0,001 0,00 219.084,17 

SINAPI-I 4460 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA M      0,002886 0,00 11,61 

              
COMPO
SIÇÃO 010 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA , 
DIMENSÃO 45X25CM UN    0,00 91,82 

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H      0,4 0,00 11,00 

SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM UN     1 0,00 86,62 

SINAPI-I 11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS UN     4 0,00 0,20 

              
COMPO
SIÇÃO 011 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 
X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M   0,00 28,96 

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG     0,24 0,00 0,75 
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG     1,215 0,00 2,46 

SINAPI-I 36178 
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 
40 X 2,5* CM UN     1 0,00 10,06 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 26,66 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 18,79 

              

COMPO
SIÇÃO 012 

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA 
CIRCULAR PADRÃO DNER, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M 
FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    0,00 451,36 

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H      0,4 0,00 11,00 

SINAPI-I 34721 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2     0,44 0,00 756,00 

SINAPI-I 11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS UN     4 0,00 0,20 

SINAPI-I 20222 
CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M      2,5 0,00 28,11 

SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2022 M3 0,08 0,00 74,33 

SINAPI 102486 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2022 M3 0,08 0,00 466,44 

              
COMPO 013 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS   0,00 546,62 
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SIÇÃO 

SINAPI 93565 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 0,0333 0,00 16.415,08 

              
COMPO
SIÇÃO 014 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO M³   0,00 128,60 
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 0,00 26,66 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0,00 18,79 

              

COMPO
SIÇÃO 015 

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA 
OCTAGONAL PADRÃO DNER,  COM POSTE DE MADEIRA 
3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 UM   0,00 345,52 

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H      0,4 0,00 11,00 

SINAPI-I 34721 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2     0,3 0,00 756,00 

SINAPI-I 11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS UN     4 0,00 0,20 

SINAPI-I 20222 
CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M      2,5 0,00 28,11 

SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2022 M3 0,08 0,00 74,33 

SINAPI 102486 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2022 M3 0,08 0,00 466,44 

              

COMPO
SIÇÃO 016 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO EM VALA COM CAMADA 
DE ATÉ 20CM, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. M²   0,00 0,63 

SINAPI 97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2022 M2 1 0,00 0,63 

              

COMPO
SIÇÃO 017 

POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA DE DETIJOLO MAÇICO, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 1,5x1,5m, INCLUSIVE TAMPÃO, 
LAJE COM FCK=20MPA UM   0,00 2.303,57 

SINAPI 99241 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 M 1 0,00 1.489,29 

SINAPI 98114 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 1 0,00 736,54 

SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,3 0,00 15,32 

SINAPI 94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2022 M3 0,11 0,00 449,17 

SINAPI 92267 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 0,44 0,00 53,98 

              
COMPO
SIÇÃO 018 ESCORAMENTO COM CHAPA DE AÇO     0,00 42,11 

SINAPI-I 1333 
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 
99,59 KG/M2 KG     2,471216 0,00 12,63 

SINAPI-I 2745 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
(PARA ESCORAMENTO) M      0,019851 0,00 2,67 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 18,79 
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SINAPI 88860 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 H 0,5 0,00 2,93 

              
COMPO
SIÇÃO 019 

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM TELA LARANJA, 
INCLUSIVE O CONE. AF_2017 M   0,00 10,64 

SINAPI-I 34498 
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071) UN     0,0219 0,00 106,90 

SINAPI-I 37524 
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M      1,1 0,00 2,02 

SINAPI 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1088 0,00 22,42 

SINAPI 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1384 0,00 26,39 

 
 
 
 
 
 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

 
CÓDIG
O 

 
DESCRIÇÃO 

SEM 
DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALIS
TA 
% 

A1 INSS % % 
A2 SESI % % 
A3 SENAI % % 
A4 INCRA % % 
A5 SEBRAE % % 
A6 Salário Educação % % 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho % % 
A8 FGTS % % 
A9 SECONCI % % 
A Total % % 
B1 Repouso Semanal Remunerado % % 
B2 Feriados % % 
B3 Auxílio - Enfermidade % % 
B4 13º Salário % % 
B5 Licença Paternidade % % 
B6 Faltas Justificadas % % 
B7 Dias de Chuvas % % 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho % % 
B9 Férias Gozadas % % 
B10 Salário Maternidade % % 
B Total % % 
C1 Aviso Prévio Indenizado % % 
C2 Aviso Prévio Trabalhado % % 
C3 Férias Indenizadas % % 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa % % 
C5 Indenização Adicional % % 
C Total % % 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B % % 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

% % 

D Total % % 
TOTAL(A+B+C+D) % % 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
1. Introdução  
 
O presente Memorial tem como objetivo descrever de maneira simples os materiais e procedimentos que irão definir os 
serviços da Execução de Pavimentação e Drenagem de Vias, localizadas no município de Cruz das Almas.  
2. Caracterização do Município e Local da Intervenção  
 
O município de Cruz das Almas foi criado através da Lei nº 119 de 29 de julho de 1897, desmembrando-se de São Félix. 
Situa-se no recôncavo Sul da Bahia, distando 146 quilômetros da capital do Estado, Salvador, a qual liga-se pela BR 101 
e 324. A população do município está em torno de 63.299 habitantes, com uma densidade demográfica de 402,12 
hab./km². A obra de pavimentação e drenagem ocorrerá no Bairro da Assembleia que é pertencente ao município, tal 
obra beneficiará 2000 habitantes do mesmo.  
3. Caracterização da Obra  
 
O objeto do presente Memorial Descritivo é a Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro Assembleia localizado no 
município de Cruz das Almas – BA. No caso da pavimentação, que possuirá uma área de total de 7.443,78 m², sendo 
que a pavimentação da Rua Condomínio Ipê corresponde a 1.600,0 m², da Travessa Crisogno Fernandes 1.058,35 m², 
da Rua José Carvalho Rocha 1.646,15 m², da Rua da Gurgalia 2.466,33 m² e da Rua Jorge Guerra 672,95 m².  
4. Especificações Técnicas  
 
1. Serviços preliminares  
 
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado  
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, deve ser confeccionada e instalada conforme instruções e padrões 
fornecidos pela CAIXA Econômica Federal no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras.  
1.2 Serviços Topográficos (calçada + rampa + pavimentação)  
 
Os serviços topográficos para pavimentação, execução de calçadas e rampas deverão ser constantes e contínuos 
durante a execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00 m para locação das caixas de 
ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados equipamentos topográficos operados por 
profissionais competentes.  
 
2. Limpeza do terreno 3.2 Pavimento em paralelepípedo  
 
2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada  
O local da intervenção deve passar por processo de raspagem mecanizada e limpeza do terreno antes do início de obra.  
2.2 Regularização e compactação do subleito  
Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e 
compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais 
indicados no projeto.  
3.Pavimentação  
3.1 Meio- fio  
A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o alinhamento e indicação do 
projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 
1:3.  
Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Estes deverão ser 
assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), 
quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se 
marreta. As linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, formando um ângulo 
de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto no projeto.  
O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada pedra, 
sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A linha d’água (sarjeta) deve ser a primeira a ser 
construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o escoamento de água pluvial. A linha d’água 
compreende o rebaixamento de duas fiadas de paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente 
aos paralelos rebaixados deve ficar alinhada. ‘  
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3.3 Passeios  
As calçadas deverão ser feitas com espessuras de 7,00 cm, com Fck de 20 MPA, conforme a planilha orçamentária, e 
junta de dilatação em madeira. Para junta técnica de dilatação, fixar sobre a regularização os perfis de madeira de 
e=25mm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. O adensamento do concreto será por vibração superficial por 
placa vibradora, régua vibratória ou ainda vibrador de imersão conforme as circunstâncias exigirem. A largura do passeio 
é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido perpendicular a via com inclinação de 
2,0%  
3.4 Rampa em concreto  
Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será executada em concreto de 
20 MPa e espessura de 7,00 cm e com o mesmo material da no passeio. As dimensões são especificadas em projeto e o 
modelo é do tipo horizontal com rebaixamento total da plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 
8,33%.  
3.5 Piso Tátil  
Piso tátil é caracterizado pela diferenciação de textura em relação às áreas adjacente e destinado a constituir guia de 
balizamento ou complemento de informação visual ou tátil, perceptível por pessoas com deficiência visual.  
A instalação da sinalização tátil no piso deverá atender a NBR-9050/2022 e indicações do projeto, composta pelos tipos 
de piso alerta e direcional, na calçada ela deve ser integrada ao piso existente e não deve haver desnível.  
A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento e a direcional deve ser 
instalada no sentido do deslocamento.  
O piso é especificado por piso podotátil de concreto, nas dimensões de 40x40x2,5 cm, conforme indicado em planilha 
orçamentária, atendendo as especificações técnicas, devendo ser assentado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3.  
 
5. Drenagem  
 
Conforme cálculo da capacidade drenante da via, adotou-se para o presente projeto a drenagem superficial na maioria 
das Ruas e drenagem profunda na Rua Condomínio Ipê.  
6. Serviços complementares  
 
A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com todo o material de expurgo levado para o local apropriado conforme 
indicação e em perfeitas condições.  
A conclusão da obra ficará caracterizada pela revisão de todos serviços, bem como pelo cumprimento de todas as 
obrigações contratuais. ‘  
 
Devem ser feitos todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser constatados pela fiscalização antes do 
recebimento definitivo da obra. O recebimento da obra será efetivado de acordo com o que estabelece o contrato.  
7. Prazos  
 
O prazo para realização da obra está estimado em até 120 dias. Deverá ser mantido na obra o livro diário devidamente 
preenchido.  
8. Segurança  
 
Para realização dos serviços, será necessário a utilização dos equipamentos de EPI’s, fornecidos pela empresa 
contratada.  
9. Normas  
 
Todos os serviços e materiais deverão ser executados em conformidade com as normas brasileiras vigentes, assim como 
o Código de Obras Municipal.  

 
 

VALQUIRIA MELO DE SANTANA 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

A 
Prefeitura Municipal de Cruz das Almas  
Ref.: Tomada de Preços nº 002TP-2022 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de pavimentação e drenagem na Rua 
Condomínio Ipê, da Travessa Crisogno Fernandes, da Rua José Carvalho Rocha; Rua da Gurgalia e da Rua Jorge 
Guerra, localizadas no bairro da Assembleia, Sede deste Município de Cruz das Almas/BA 
 
Abertura dos envelopes:  Horário:        horas 
  
 Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução 
da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme especificação constante do Anexo I a III 
deste Edital. 
 Os prazos por nós indicados são os que se seguem:  

a) prazo de validade da proposta:  ..... (....................)  dias;  
b) prazo de execução dos serviços:   ..... (....................) dias; 
c)  prazo para início da obra:   ..... (....................) dias; e  
d) prazo de garantia dos serviços:  ..... (....................) anos. 

Observação: atentar para os prazos previstos no edital. 
 Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de 
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ _______________  ( 
___________________________________________________ ). 
Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social:  ______________________________________________; 
b) CNPJ  n.º:  ______________________________; 
c)  Inscrição Municipal n.º: ______________________________; 
d) Endereço Completo:  ______________________________; 
e) CEP:   ______________________________; 
f)  Fone/Fax:   ______________________________; 
g) E-mail:    ______________________________. 

 
Local e data 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO 
 
 
A) Declaração indicando responsável técnico. 
 
B) Declaração observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente em 
caso positivo). 
 
C) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 
 
D) Declaração de vistoria do local em que serão executados os serviços. 
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ANEXO IV - A 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital da Tomada de Preços nº 002TP-2022, que o(a) Sr(a) 
__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº 
__________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, 
objeto da licitação em apreço. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação:  
1) Emitir em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO IV - B  
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. ______________________, situada 
_____________________________________, declara sob as penas da Lei que há a superveniência dos seguintes fatos 
impeditivos da habilitação na Tomada de Preços nº 002TP-2022: (exigida somente em caso positivo) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
Observações:  
1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
2) Utilizar quantas linhas for necessário; 
3) Declaração exigida somente em caso positivo. 
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ANEXO IV – C 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal,  para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos. 

 
 

 Local e Data, xxxx de xxxx de 2022 
 
 

(ASSINATURA)  
____________________________________________________  

RAZÃO SOCIAL OU NOME DO AUTÔNOMO CNPJ OU  
CPF NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

 
 

 
 
Observações: 
1) emitir em papel que identifique a licitante. 
2) Declaração a ser emitida pela licitante. 



 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS 
 

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia – Brasil 
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412 

 

 
 

ANEXO IV – D 
 

D E C L A R A Ç Ã O D E V I S T O R I A 
 
 
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº 002TP-2022, que eu, 
__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº 
__________________ , representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a) 
______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci 
perante o representante da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas e vistoriei os locais onde serão executados os serviços 
objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes. 
 
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como de todas as implicações técnicas 
e financeiras da continuidade dos serviços.      

 
 

Local e data 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo   
(Representante Legal) 

 
Visto: 
 
 
_______________________________________ 
                    Representante da Prefeitura 
 
Observações: 
1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias. 
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, 
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido. 
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ANEXO V 
 MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ......./2022 - TERMO DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS E A 
EMPRESA ................... PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS . 

 
O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ nº. 14.006.977/0001-20, com sede à Praça Senador Temístocles, nº 756 – Centro, Cruz das Almas, 
CEP 44.380-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr EDNALDO JOSÉ RIBEIRO, maior, 
brasileiro, capaz, inscrita no CPF sob o nº 547.692.135-49, residente nesta Cidade de Cruz das Almas - 
Bahia, com interveniência do Secretario Municipal de _____,  Sr. __, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
________, de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado empresa ________, situada 
à _____, nº ____, ______ – BA, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, neste ato 
representado pelo Sr. ________, brasileiro, portador do R.G. ______ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
_____, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo 
despacho constante no Processo Administrativo nº 0XX/2022, na Modalidade Tomada de Preços nº 
002TP-2022, disposições da Lei n°. 8.666/93 em sua edição atualizada, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Execução de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços 
Serviços de pavimentação e drenagem na Rua Condomínio Ipê, da Travessa Crisogno Fernandes, da Rua 
José Carvalho Rocha; Rua da Gurgalia e da Rua Jorge Guerra, localizadas no bairro da Assembleia, Sede 
deste Município de Cruz das Almas,  conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Tomada de 
Preços nº 02/2022 e na proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS  
 
2. Os Serviços ora contratados compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes 
integrantes deste Contrato. 
 
2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo 
as informações técnicas relativas à execução do objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os  Serviços serão executados  na Sede deste Município de Cruz das Almas, na Rua Condomínio Ipê corresponde a 
1.600,0 m², Travessa Crisogno Fernandes 1.058,35 m², Rua José Carvalho Rocha 1.646,15 m², da Rua da 
Gurgalia 2.466,33 m² e da Rua Jorge Guerra 672,95 m². 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
 
4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela 
CONTRATADA. 
 
§ 1º - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 
 
§ 2º - Pelos serviços enumerados no objeto deste contrato, as despesas serão computadas da seguinte 
forma: 60 % do valor da nota fiscal emitida referente a prestação de serviços serão computados com 
despesas com pessoal e 40 % (quarenta por cento) computados como insumos, não podendo ser 
contabilizado o valor total dos serviços prestados previstos no art. 20, inciso III, alínea a e b da Lei 
101/2000. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
5. A obra deverá ser executada no prazo máximo de ..... (            ) meses corridos [preencher com 60 
(sessenta) dias ou com o prazo proposto pela CONTRATADA, desde que inferior aos 120(cento e vinte ]dias, 
contados a partir da emissão da ordem de serviço. 
 
5.1.   O prazo para início dos serviços será de até 03 (três) dias a contar da emissão da ordem de serviço 
para o início das obras.  
 
5.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado 
ao CONTRATANTE. 
 
5.2.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal 
comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço 
pactuado para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de 
restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, 
uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os 
parâmetros apontados neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO  
O seguro-garantia será exigido na contratação da obra objeto deste contrato, desde que a sua necessidade 
seja justificada em prévio parecer técnico constante do processo e, principalmente, não contemple custo ou 
valor de cobertura que atenda aos demais requisitos do instrumento convocatório. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
Caberá ao CONTRATANTE: 
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável 
Técnico da CONTRATADA; 
c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente 
designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, 
decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente 
submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade 
deles; 
d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 
pela Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do Edital, em particular, do seu Anexo II;  
e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do expediente; 
f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações constantes do Anexo II 
deste Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da Tomada de Preços 
nº002TP-2022 
 
a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da 
obra; 
b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer 
vínculo empregatício com o órgão; 
c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 
disciplinares do CONTRATANTE; 
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE; 
f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no caso de falhas, 
erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 
posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a 
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.  
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h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização; 
i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar 
qualquer tipo de acidente; 
j) fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra; 
k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente; 
l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante 
todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;  
m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) 
dias após a emissão da ordem de serviço; 
n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, acesso às 
suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 
o) fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Quarta  deste Contrato; 
p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da 
CONTRATADA; 
q) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de 
ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 
r) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, 
organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias 
necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas – Anexo II; 
s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 
Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
t) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por 
ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
u) providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, 
junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do CONTRATANTE julgar necessário; 
v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;  
w) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-
se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
trabalhos; 
x) submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a  
substituir o originalmente indicado; 
y) manter, durante toda a execução dos serviços , em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de Preços;  
 
CLÁUSULA NONO  – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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9. À CONTRATADA caberá, ainda: 
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
em dependência da Prefeitura;  
c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos 
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e 
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
Contrato. 
10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
10. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Prefeitura 
Municipal de Cruz das Almas durante a vigência do contrato; 
 
b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
 
c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato; 
1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados, sendo vedada a 
subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço específico da planilha orçamentária 
e dispensada após a conclusão do mesmo; 
2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO, 
devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados; 
3 - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da 
empresa. 
 
10.1. A CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de 
comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos 
contados da solicitação pelo CONTRATANTE: 
 

ITEM DOCUMENTO 
1 Cópias do livro de registro; 
2 Cópias das carteiras de trabalho; 
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3 Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança 
e ao Adolescente; 

4 Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

5 Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques 
com devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

6 Guia de recolhimento do INSS; 
7 Guia de recolhimento do FGTS; 
8 GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
 
11. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado da 
assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do 
presente objeto, de acordo com a legislação vigente. 
 
11.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 
 
11.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
12. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por 
Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e 
subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 
a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; 
e 
b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para efeito de 
pagamento. 
 
12.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de FISCALIZAÇÃO ou 
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado 
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
 
12.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas 
numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, 
atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 
objeto de registro. 
a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a FISCALIZAÇÃO; 
b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 
(cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.  
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c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE. 
 
12.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
12.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem 
como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, 
confirmar ou retificar o registro.  
a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que, após efetuar no Diário 
as anotações necessárias, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo; 
b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.  
 
12.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário 
de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no 
presente instrumento contratual. 
 
12.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência 
de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar 
imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de 
prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 
 
12.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
12.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comissão instituída 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas da Prefeitura Municipal ou a servidor designado 
para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DESPESA 
14. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária: 
 
UNIDADE:  
PROJETO/ATIVIDADE:  
ELEMENTO:  
FONTE DE RECURSO:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA MEDIÇÃO 
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15. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da 
Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços efetivamente 
executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os desenhos de projeto. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
16. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a 
medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA 
apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação 
pela FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela CONTRATADA. 
a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;  
b) As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a critério da 
Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, 
tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e o cronograma físico-financeiro; 
c)Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que 
deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias. 
16.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do 
cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a)  Registro da obra no CREA/BA; 
b) Matrícula da obra no INSS; e 
c) Relação dos Empregados - RE. 
 
16.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
16.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
 
16.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
16.5. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada encontra-se em dia com 
suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 
 
16.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela. 
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16.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
Onde:  
EM = Encargos moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
 365                               365 
TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
16.8. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 
ocorrência. 
 
CLÁUSUAL DÉCIMA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
A vigência deste Contrato será de 120 (cento e vinte) dias , contados à partir da data de sua assinatura e 
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo, a critério do 
CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei n.º 
8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO AMPARO LEGAL 
 
18. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº 002TP-2022, conforme 
previsto nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b, e 45, § 1º, inciso I, todos da 
Lei n.º 8.666/93.  
 
18.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no Processo 
Administrativo n° xxx, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de direito  privado,  na  forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, 
do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
20. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
20.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários; e 
 
20.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
21. O presente Contrato poderá  ser  alterado,  nos  casos previstos no artigo 65 da  Lei n.º 8.666/93,  
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
 
21.1. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
 
22. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na 
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às 
obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e 
nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
22.1. Advertência: 
a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou 
serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 
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b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência; 
d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de 
advertência;  
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra 
de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no item 24.4 e 
subitens desta cláusula.  
 
22.2. Multas: 
a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
Contrato. 
 
1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 
I -  A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 50% 
(cinquenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; 
II -  A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 70% 
(setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; 
III -  A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% 
(oitenta por cento) do total do Contrato; 
IV -  houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a 
conclusão da obra. 
 
2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços 
por mais de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
22.3. Além das multas previstas no item 23.2 e subitens poderão ser aplicadas multas, conforme graus e 
eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.  

Tabela 1 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00  
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
5 R$ 5.000,00 
6 R$ 10.000,00 

 
Tabela 2 
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INFRAÇÃO 
Item DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

03 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência. 

02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência. 

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência. 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

03 

9 Utilizar as dependências da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas para fins 
diversos do objeto do Contrato; por ocorrência. 

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência. 

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 
 Para os itens a seguir, deixar de:  

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 
15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia de atraso; 

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01 
16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência. 

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência. 

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, 

02 
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por dia. 
21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 
técnico pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja 
necessário conforme exigido pela NR 04), nas quantidades previstas neste 
termo de referência; por dia. 

04 

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 
pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

04 

24 Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência; 

05 

 
22.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 
previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização 
serão aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 
 
22.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos 
para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
 
22.4.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e 
progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo: 
 

Tabela 3 

GRAU MULTA 
(sobre o valor previsto a ser executado no mês) TIPO DE ATRASO 

1 0,10%  BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL 
BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL 
BRANDO E CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE 
MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 
 
22.4.3.Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês; 
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês; 
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês. 
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22.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 
 
22.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à 
comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro 
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 
aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso. 
 
22.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, 
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo 
critério, optar pela não aplicação da multa. 
 
22.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos 
atrasos. 
 
22.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos estipulados pela Prefeitura 
Municipal. 
 
22.4.9. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, 
por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a sanção de inexecução 
parcial conforme definido no item especifico. 
 
22.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
22.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município: 
 
22.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o inciso III, 
art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, 
no caso de inexecução parcial do objeto. 
 
22.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 
 
22.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em 
virtude de atos ilícitos praticados; 
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d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio do 
Município; 
e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato; 
f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 
g) inexecução total do objeto. 
 
22.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o Município de Cruz 
das Almas e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
23. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
23.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
23.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII; 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; e 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
23.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA  
 
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita da CONTRATADA.  
 
24.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja inconformidades 
significativas com relação às especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento 
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provisório estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar 
corrigidas até o recebimento definitivo. 
24.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 
8.666/93.  
24.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois de cumpridas 
todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Preços nº 002TP-2022, cuja realização 
decorre da autorização do Prefeito Municipal, constante do Processo Administrativo nº xxxx. 
25.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Preços nº 001TP-2022 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Cruz das 
Almas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessão em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

 
Cruz das Almas (BA), ____ de _________________ de 2022.  

 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS  
Prefeito Municipal 

 
____________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 
NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR 

Empresa Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________    ____________________ 
NOME:     NOME: 
CPF:     CPF: 
RG:                                                             RG:                                                                     


