"5 CRUZ

----- PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO
EDITAL DE LICITAGAO

I. REGENCIA LEGAL
Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alteragdes

posteriores.

I1.ORGAOS INTERESSADOS/ ORGAO FISCALIZADOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas e Secretaria Municipal de Educacao

III. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO N*
Tomada de Pregos n° TP-001/2023 070/2023

V. TIPO DE LICITAGAO VI. REGIME DE EXECUCAO

Menor Prego Execugao Indireta

VII. CRITERIO DE ADJUDICAGCAO VIII. VALOR DO EDITAL

Menor Prego Global Gratuito

IX. OBJETO

O objeto da licitacdo € a contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de
reforma, adaptacOes e adequacgdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no municipio de Cruz
das Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos e mao de obra, conforme Planilha
Orcamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais disposicdes constantes

neste Edital e seus anexos.

X. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO E
SESSAO DE INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

DATA: 02/02/2023

HORARIO: 09H:00MIN

LOCAL: SALA DE REUNIOES, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE
CRUZ DAS ALMAS/BA.

XI. DOTACAO ORCAMENTARIA

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNID. ORCAMENTI'\RIA: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;I\O

PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0005.1013 - Melhorias e expansao de infraestrutura da rede
de ensino

Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos Terceiros — Pessoa Juridica

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412




CRUZ

----- PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes

Fonte: 1500.1001 Recursos nao vinculados de Impostos — Educacao 25%
1540.0000 Transf. do FUNDEB — Impostos e Transf. de Impostos. (30%)
1541.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Uniao — VAAF - (30%)
1542.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Unidao — VAAT - (30%)
1550 — Transferéncias do Salario-Educacao

XII. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO XIII. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO
12 (doze) meses R$ 1.352.892,88 (um milhao, trezentos e cinquenta
e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e

oito centavos).

XIV. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

As informacOes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo serdo
prestados pelo Presidente da Comissao de Licitacdo e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitacdo, das 08h30min as
13h00min, no Pago Municipal, Sala de Licitagdes, no endereco situado no Centro Administrativo
Municipal de Cruz das Almas, Rua Lélia Passos S/N — Parque Sumalma — Bairro: Lauro Passos, CEP:
44.380-000, pelo e-mail: licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br ou pelo telfax (75)3621-8400/3621-
8410/3621-8412.

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE

Paulo Cesar Marini Junior

Presidente da COPEL - Comissao Permanente de Licitagao.
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TOMADA DE PRECOS N° TP-001/2023

A Comissao Permanente de Licitagao designada pelo Decreto 027/2021, leva ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993 e alteracOes, realizara licitagdo na
modalidade de Tomada de Pregos, do tipo "Menor Preco", sob o regime de empreitada por preco
Global, para contratacao de empresa especializada em engenharia para execucao de reforma,
adaptacOes e adequacgdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no municipio de Cruz das
Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos € mao de obra, conforme Planilha
Orcamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais disposicOes
constantes neste Edital e seus anexos. RECEBIMENTO E INIiCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES “DOCUMENTACAO” E "PROPOSTA”

DATA: 02/02/2023

HORARIO: 09H:00MIN

LocAL: Sala de Reunioes, localizada no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas, Rua
Lélia Passos S/N — Parque Sumauma — Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000.

1. Se no dia supracitado nao houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Pregos realizar-se-ao no primeiro dia Util de
funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.

2. No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Pregos, com
respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”;

b) devolucdo dos envelopes “Proposta” as licitantes inabilitadas; e

c) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

3. As decisOes da Comissao Permanente de Licitagao serao comunicadas mediante publicacao no
Diario Oficial do Municipio, disponivel no endereco eletrénico
http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao pelo menos por 01 (um) dia, salvo com
referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:

a) habilitacao ou inabilitagao da licitante;

b) julgamento das propostas;

) resultado de recurso porventura interposto;

d) resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

4. A solicitagdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condicdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame até o 390 (terceiro) dia Util que anteceder a data estabelecida no preambulo
deste Instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes
“"Documentacao” e “Proposta”.

5. O esclarecimento de dlvidas a respeito de condicOes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagao serao divulgados mediante publicagao na web, no enderego
http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao, cabendo as licitantes o 6nus de acessa-lo
para a obtencao das informagOes prestadas pela Comissao Permanente de Licitagao.
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I. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. O objeto da licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugao
de reforma, adaptacOes e adequagdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no municipio
de Cruz das Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos e mao de obra, conforme
Planilha Orcamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais disposicoes
constantes neste Edital e seus anexos.

I1. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar da presente Tomada de Precos, empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior ao recebimento das propostas, observadas a necessaria qualificacdo, satisfazendo as
condicOes previstas neste edital devendo apresentar a documentacao do item 5, conforme previsto
nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes e que tenham especificado,
como objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e
compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

2.2. O licitante interessado podera, se preferir, apresentar o Certificado de Registro Cadastral,
expedido por qualquer érgao ou entidade da Administracdo Publica Federal ou Estadual, dentro do
prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitacao.

2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica Federal ou Estadual sera verificada a autenticidade do Certificado de
Registro Cadastral através da Internet.

2.3. Nao poderao concorrer nesta Tomada de Pregos:

a) interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagao vigente;

b) entidades estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

c) interessados que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

d) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) entidade empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas ou responsavel pela licitagao;

g) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

h) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666,
de 1993.

II1. DO CREDENCIAMENTO E PROCEDIMENTO

3.1.Para participacao desta licitagao os Proponentes deverao se apresentar para credenciamento
junto ao Presidente da Comissao de Licitagao por um representante devidamente munido de
documento habil, que o credencie a participar da sessao publica;
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Nota: A documentacdo que for apresentada em copias simples
podera ser autenticada em sessdo por um servidor da
Administracdo uma vez que o responsavel legal da empresa
apresente as originals para verificacao de sua autenticidade, os
documentos em cdpia simples que ndo tiverem sua
autenticidade confirmada nao possuem efeitos legais para este
procedimento.
3.2. O representante legal do proponente devera apresentar-se ao Presidente da Comissao de
Licitagao munido do documento Credencial, (Anexo III -Modelo de Carta de Credenciamento), e do
Contrato Social ou equivalente da empresa em copia acompanhado dos originais ou com
autenticacdo cartorial, acompanhado ainda de cOpia com a apresentacdao da original ou com
autenticagao cartorial de sua carteira de identidade ou de outro documento equivalente com foto,
inclusive também a do proponente outorgante;
3.3. Cada licitante far-se-a representar por seu titular ou mandatario constituido e somente estes
serao admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatdrio, respondendo, assim, para todos os
efeitos, pelo representado;
3.4. Caso a procuracdao nao seja publica sera necessario o reconhecimento da firma do subscritor,
que devera ter poderes para outorga-la;
3.5. Nos casos em que a empresa estiver representada por sécio, proprietario, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo devera apresentar cdpia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social em copia acompanhado dos originais ou com autenticacado cartorial;
Nota: Somente no caso do contrato social em vigor, quando
houver a consolidagdo das cldusulas contratuais, ndo sera
necessaria a apresentacdo de todas as alteracoes contratuais.
3.6. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.
3.7. Nao sera admitida:
a) A atuacao de um Unico representante legal para duas ou mais empresas;
b) Nao sera permitida a competicdo entre sociedades empresariais que possuam 0S Mesmos
sdcios, sob pena de ndo participagao;
c) Apés o encerramento da fase de credenciamento ndo sera permitida a participacdo de
retardatarios, salvo na condigdo de ouvinte.
d) As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacao legal das licitantes
somente poderao participar da sessao como ouvintes.
3.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, nao serao
permitidas quaisquer retificagoes.
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3.9. Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacao serao
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdao Permanente de Licitagdo, que fara a
conferéncia e dara vista da documentacdao, a qual devera ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.

3.10. Abertos os envelopes “Documentacao”, a Comissao Permanente de Licitacdao, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reuniao, divulgar o nome
das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos as Ultimas os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados desde que nao tenha havido recurso ou apds sua denegagao.

3.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“"Documentacao”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Pregos
ou com irregularidades, serao inabilitadas, nao se admitindo complementagao posterior.

3.12 N3o sendo necessaria a suspensao da reuniao para analise da documentacdo ou realizacao
de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitagdo de cada licitante:

a) Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comissao
Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupcao dos trabalhos, serdo elas consignadas em ata
e a conclusao da habilitacdo dar-se-a em sessao convocada previamente, ou mediante publicacao
de aviso no Diario Oficial do Municipio.

b) As licitantes serao convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da
Comissao Permanente de Licitagao, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.

c) Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacao, nova data e horario serdo estabelecidos
pela Comissao Permanente de Licitagao para a abertura dos envelopes “Proposta”.

3.13 Apds a abertura dos envelopes “Documentagao”, os demais, contendo as “Propostas”, serao
abertos:

a) Se houver rendncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito
de interposicao de recurso; ou

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicao de recurso;

ou

c) Apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

3.4. As aberturas dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serao realizadas em sessao publica,
da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao Permanente de
Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamagao devera ser feita no ato da
reuniao pelos representantes legais das licitantes presentes, sob pena de preclusao; e

b) A inabilitacao da licitante importa perda do seu direito de participar das fases subsequentes;
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c) Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “"Documentagao” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentacdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes nao abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo até a data e horario marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

3.15. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes presentes a sessao.
3.16 Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao.

3.17. Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndao cabera
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s conhecidos apos o resultado do julgamento.

3.18. E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Precos, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria
constar originariamente das propostas.

3.19. Na fase de credenciamento, a licitante devera comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentacao de Certidao expedida pela
Junta Comercial, nos termos da Instrugao Normativa n® 103/2007, expedida pelo Departamento
Nacional de Registro de Comércio — DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de
pequeno porte que tenha intengcao de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou
utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagao, na forma do
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

3.20. A nao apresentagao ou incorregao de qualquer documento de credenciamento, bem assim o
nao comparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessdo, inviabilizara a
participacdo do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes podera
(30) assistir apenas como ouvinte (s), nao podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observacao em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentacao de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope sera entregue ao licitante que estara
autorizado a abri-lo e retira-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra
no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.

3.21. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permanecam na sessao até a
conclusao dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadéncia do
direito ao recurso.
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3.22. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicao dessas
empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados do encerramento da licitacdo (transcorrido
0 prazo regulamentar para interposicao de recurso contra o resultado da licitagao ou, se for o
caso, quando denegados os recursos interpostos), apds o que serao destruidos pela Comissao
Permanente de Licitagao.

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. Até o dia, horario e local fixados no predambulo deste Edital, cada licitante devera apresentar a
Comissao Permanente de Licitagao, simultaneamente, sua documentagao e propostas de prego,
em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da razdo social e do CNP] da licitante, os seguintes
dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° TP-001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
DOCUMENTAGAO - ENVELOPE Ne 01

TOMADA DE PRECOS N° TP-001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
PROPOSTA - ENVELOPE N©° 02

V - DA HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)

5.1. A licitante devera apresentar dentro do ENVELOPE N° 01, devidamente acompanhado de
Termo de Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles
relacionados no item V deste Edital.

5.1.1. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Cédula de Identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais €, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

Obs. Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da Ultima
Alteracao contratual consolidagao respectiva e em vigor.

d) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

Obs. Em razao de o objeto do certame se referir a prestagao de servigos devera ser apresentada,
obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal do domicilio ou
sede da licitante.

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.1.2. Documentos relativos a gualificacdo econdémico-financeijra:

a) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, contendo termo de
abertura e encerramento, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data da proposta;

a.1) Caso a licitante utilize-se da Escrituracdo Contabil Digital — SPED, nos termos dos Decretos
Federais no 6.022/07 e 8.683/16, devera apresentar também o recibo de entrega emitido pelo
SPED.

b) A boa situagdo financeira da licitante sera aferida pela demonstragdao, no minimo, dos
seguintes indices:

b.1) ILG —Indice de Liquidez Geral, calculado segundo a relacdo:

ILG= AC+RLP > OU = 1,00
PC + ELP

b.2) ILC - Indice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relacdo:

ILC= AC >0U=1,00
PC

b.3) GEG — Grau de Endividamento, calculado segundo a relagao:

GEG= PC+ELP < OU =0,50
AT

Legenda:
ILG = Indice de liquidez Geral
ILC = Indice de liquidez Corrente
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GEG = Grau de Endividamento

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

RLP = Realizavel em Longo Prazo

ELP = Exigivel em Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

b.4) Os indices deverdao ser demonstrados por calculos efetuados e assinados por contador ou
técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), com sua respectiva
certiddo, de acordo com a resolugdo CFC n°1.402/2012, os quais deverdao ser extraidos do
balanco patrimonial e das demonstragcbes de resultado devidamente registrados no 6rgao
competente na forma da legislagdo vigente. A nao apresentacdo dos indices ndo é motivo de
inabilitacao, obrigando a COPEL a efetuar os calculos para obtencdao dos indices previstos no
item.

c) As empresas recém-constituidas e que nao tenham promovido a apuragao dos primeiros
resultados, poderao participar do certame apresentando o seu "balango de abertura" que
demonstre situacao econdmica-financeira satisfatdria;

d) A participagdo de empresas em consodrcios atendera rigorosamente ao disposto no Art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/93;

Nota: A documentacdo que for apresentada em copias simples podera ser
autenticada em sessdo por um servidor da Administragdo uma vez que o
responsavel legal da empresa apresente as originals para verificacdo de
sua autenticidade, os documentos em copia simples que ndo tiverem sua
autenticidade confirmada nao possuem efeitos legais para 0s
procedimentos licitatorios.

5.1.3.4. A Microempresa devera apresentar obrigatoriamente Balanco Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, ndao se aceitando declaracdes emitidas por Contadores em
substituicao.

5.1.3.5As empresas deverao efetuar a garantia de participagao, no valor de 1% (um por cento) do
valor estimado da licitacao.

5.1.3.5.1. Toda e qualquer caugdo podera ser oferecida em quaisquer das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 8.666/93.

5.1.3.5.2.A devolucdo da garantia para a licitante somente sera efetuada apds a publicacdo do ato
que homologar a presente licitagao, mediante requerimento do licitante devidamente protocolado.
5.1.3.5.3. As empresas deverao apresentar junto com a documentacao de habilitacao o
comprovante da garantia efetuada em qualquer das modalidades previstas em lei.

5.1.3.6. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata e Recuperacao Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data
fixada para entrega das propostas, devendo a mesma abranger os processos judiciais eletronicos.
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Caso o documento nao consigne prazo de validade (quando se tratar de licitante na qualidade de
filial, esta Certidao devera ser emitida em nome, endereco e CNP] da matriz, expedida pelo
distribuidor da sede da matriz).

5.1.4. Relativos a Qualificagdo Técnica:

5.1.4.1. Devera ser apresentado na documentagao da licitacdo os itens abaixo relacionados:
Devera ser apresentado na documentacao da licitagdo os itens abaixo relacionados:

A) Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao
previstas no projeto basico, em plena validade;

B) Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitagao
profissional de nivel superior registrado no CREA (Engenheiro Civil);

C) Qualquer informagao incompleta ou inveridica constante dos documentos apresentados apurada
pelo(a) Pregoeiro(a), mediante simples conferéncia ou diligéncia, implicard na inabilitacdo da
respectiva licitante e envio dos documentos para o MPBA (Ministério Publico do Estado da Bahia),
para apuracao, se possivel, de pratica delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal
8.666/93;

D) Nao serao aceitos protocolos de pedidos ou solicitagdes de documentos, em substituicao aos
documentos requeridos no presente Edital.

E) Apresentar Certidao de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, contendo os dados cadastrais atuais,
comprovando sua regularidade perante o referido Conselho.

F) Comprovacao da capacitacao técnica-profissional, mediante apresentacao de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do responsavel técnico do licitante, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacgao, a saber:

a) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO;

b) APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA;

c) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA;

d) INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO;

e) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM FERRO;

f)  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC;

g) PLANTIO DE GRAMA;

h) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR / LOSANGULAR.
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G) Comprovacao da capacitagdao técnica-operacional, mediante apresentacdao de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do licitante, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugado dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:
a) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - COMPROVACAO MINIMA:
384,00M2
b) APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA — COMPROVACAO MINIMA:
1.438,00M2
C) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
COMPROVACAO MINIMA: 3.201,00M2
d) INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO - COMPROVACAO MINIMA: 141,00M2
e) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM FERRO - COMPROVACAO
MINIMA: 106,00M2
f) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC -
COMPROVACAO MINIMA: 301,00M2
g) PLANTIO DE GRAMA — COMPROVACAO MINIMA: 1.300,00M2
h) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR / LOSANGULAR - COMPROVACAO MINIMA: 213,00M2
Apresentar:
1- Certiddo de Registro/Inscricdo e Regularidade da pessoa juridica e do(s) seu(s) responsavel (is)
técnico(s) perante ao CREA e/ou CAU da Regidao da sede da empresa.
2- Para as empresas sediadas em outros estados devera ser apresentado o visto do CREA e/ou
CAU do Estado da Bahia, para execucao dos servicos.
3- Para Comprovacao da capacidade técnicoprofissional a licitante devera comprovar possuir no
seu quadro permanente, na data previstapara apresentacao dos envelopes desta licitagao, pelos
menos 01 (um), Engenheiro de civil, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo CREA, demostrando responsabilidade técnica para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da licitagdo, (modelo de
declaracdo e indicacdo de responsabilidade técnica anexo X deste edital), relativo(s) as parcelas de
maior relevancia, e de valor significativo.
4- A comprovacao da vinculagdo entre o responsavel técnico e a empresa proponente se fara
mediante apresentacao da respectiva Certidoes do CREA e/ou CAU da licitante que conste o
profissional como pertencente ao quadro de responsaveis técnicos; do contrato social, no caso de
socios.
5- A relacdo da equipe técnica devera indicar a qualificacdo profissional de cada um, acompanhada
de declaracao autorizando a indicacao de seus nomes, com data posterior a publicagao do edital.
6- Equipe Minima: 1 (um) Engenheiro Civil.
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7- Salvo fato superveniente ou de forga maior, s6 poderdao ocorrer mudancas de profissionais da
equipe indicada mediante autorizacdo prévia por escrito da Contratante, e desde que o profissional
substituto tenha a mesma qualificagdo técnica.

5.1.4.2.6. Das declaracgoes:

A) Declaracao de anuéncia do(s) responsavel(eis) técnico(s);

B) Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte (na eminéncia do enquadramento);
C) Declaragao de inexisténcia fatos impeditivos;

D) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1998 (Lei
n.C 9.854/99);

E) Declaragao de idoneidade para licitar, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal 8.666/93;

F) Declaracao de inexisténcia de servidor publico em seu quadro functional;

G) Declaracao da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou o local onde serdo executados os servicos e de que é detentora de todas
as informacOes necessarias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital, com assinatura do
representante legal da empresa e responsavel técnico;

H) Declaragao de elaboragao independente de proposta

Os licitantes ainda deverao atender as seguintes regras:

I - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da traducdao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverao
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
IT - As declaragOes relacionadas no item V — Da Habilitacdo, deverdo estar emitidas em papéis
timbrados dos Orgdos ou Empresas que as expediram.

III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V
— Da Habilitagdo devera estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso
a Comissao Permanente de Licitagao exija tal comprovagao.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n°® 01, deverao ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferéncia e exame correspondente. Os documentos complementares deverao
ser colocados no final da pasta, apos os documentos exigidos no Edital.

V - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:

a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

d) Datados de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data do certame, exceto os documentos
que possuam data de validade definidas, ou que por sua propria natureza nao se enquadrem
exigéncias de prazos de validades;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preco poderao ser apresentados no original, por
qualquer processo de cdpia autenticada por Cartdrio competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitacdo ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

VII - Os documentos serao autenticados pela Comissao Permanente de Licitacao, a
partir do original, em qualquer fase deste processo licitatorio, sendo que;

a) Serdo aceitas somente cdpias legiveis;

b) Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

c) A Comissao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

5.1.4.2.7. A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para complementar
informagdes constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das
propostas mais vantajosas para a Administracao, conforme orienta o Tribunal de Contas da Uniao
— Acordaos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2013 e 918/2014, todos do Plenario.

VI - DA VISTORIA

6.1. A participacao na presente licitacao pressupde o pleno conhecimento de todas as condigoes
para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e Anexos.
6.1.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar o projeto basico e todos os
documentos do Edital, sendo recomendada a realizacao da vistoria dos locais dos servigos,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a
nao incorrer em omissdes, as quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensoes
de acréscimo de precos.

6.2. Comprovagao da realizagdo da visita técnica, fornecido pela Secretaria de Infraestrutura e
Obras Publicas de Cruz das Almas/BA, até 3 (trés) dias Uteis antes da sessao de abertura das
propostas, mediante agendamento, comprovando que o profissional compareceu aos locais do
municipio onde serdo realizados os servigos, objeto do presente edital, tendo pleno conhecimento
de todos os aspectos que os norteiam e obtencao de quaisquer outros dados que julgarem
necessarios para a preparagao de sua proposta;

6.3. Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitagao,
devera apresentar registro profissional € documento comprovando estar credenciado pela empresa
interessada. Nao sera admitida representagdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa;

6.4. Caso a visita ndo ocorra, a licitante podera optar e apresentar declaracao de que visitou os
locais onde serao executados os servigos referentes ao objeto do edital, e ainda que tem plenos
conhecimentos de todas as condigOes dos locais, estando familiarizado com a natureza e vulto dos
servicos, bem como informados a respeito de todas as condigbes locais e regionais que possam
incidir no valor da proposta.
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6.5. A Prefeitura Municipal coloca-se a disposicao para agendamento da vistoria ao local da obra, a
qual devera ser previamente solicitada a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas,
através do e-mail licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00.
6.6. A vistoria podera ser realizada por qualquer preposto da licitante, desde que possua
conhecimento técnico suficiente para tanto.

6.7. A licitante devera apresentar uma via original do atestado de visita técnica no envelope de
habilitagao.

6.8. A nao realizacao de vistoria, bem como a nao apresentacao do respectivo atestado ou
declaracao no envelope de habilitacdo sera alegada como fundamento para a inabilitacdo da
licitante no processo licitatdrio.

VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

7.1. A proposta de preco contida no Envelope n° 02 devera conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:

a) Proposta de pregos, conforme modelo constante do Anexo V;

b) Planilha Orgamentaria Sintética, no mesmo formato do Anexo III — Orgamento Estimativo. Nao
deverao ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha
orgamentaria, bem como nao deverao ser formuladas ou propostas alteracdes nas especificacdes
dos servicos, sob pena de desclassificacao da licitante;

c) Planilha de Composigao de Custos Unitarios.

c.1.) A licitante devera apresentar composicdo unitaria de todos os itens e subitens que
compdem o Anexo III — Orcamento Estimativo, todavia nao é preciso repetir a composicao de
precos para 0s servigos que aparecam mais de uma vez no Orgamento Estimativo da Prefeitura.

d) Planilha de Composigao de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;

e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;

f) Cronograma de Execugao Fisico-Financeira, conforme modelo do Anexo 1V;

g) Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipotese da empresa
licitante ser declarada vencedora do certame.

7.1.1. A ndao apresentacao de qualquer dessas planilhas e composicOes acarretara a
desclassificacao da licitante.

7.1.2. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composicao de Custos
Unitarios e o constante da Planilha Orcamentaria Sintética, prevalecera o primeiro. Em caso da
ocorréncia de quaisquer divergéncias os valores formais e propostos serao corrigidos pela
Comissao Permanente de Licitagao, ficando o licitante obrigado a acatar as alteragdes, sob pena
de desclassificacao da proposta.

7.2. A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

a) De preferéncia emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
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b) Fazer mencdo ao nimero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP, podendo
fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e o n.° da conta para efeito de emissao
de nota de empenho e posterior pagamento; ]

c) Conter quaisquer outras informagOes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.

7.3. As licitantes deverao, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execucdao dos servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou
omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
licitante formular imediata comunicacdao escrita a Comissao Permanente de Licitacdo, no prazo
estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissao.

7.4. Em nenhuma hipotese o contelido das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos
servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condicao que importe modificacao dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracoes
essas que serao analisadas pela Comissao Permanente de Licitagao.

7.5. Serao corrigidos automaticamente pela Comissao Permanente de Licitagao quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total
do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunidao de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo
ser desclassificada a licitante que ndo satisfizer tal exigéncia;

7.7. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - “Documentagao”.

7.8 Conforme Projeto Basico — Anexo I do Edital, serao desclassificadas as propostas
que:

a) Apresentarem somatorios incorretos;

b) Utilizarem o formato de DESONERAMENTO;

c) Apresentarem alteracao nos quantitativos ou descricao dos servicos;

d) Apresentarem valores unitarios superiores a proposta original.

e) Todos os materiais empregados deverao atender as especificagdes das composicdes unitarias
dos servigos contidas no SINAPI, devendo ser submetidos, sempre que solicitado pelo fiscal,
amostras & aprovacdo da FISCALIZACAO antes do seu emprego e os servicos deverdo ser
executados em conformidade com as normas ABNT de referéncia.

f) A licitante devera apresentar a planilha orcamentaria impressa com a assinatura do
representante legal e copia digital (Excel) para facilitar andlise das propostas.

g) Juntamente com a Proposta de Preco, a licitante devera apresentar o detalhamento dos
Encargos Sociais, detalhamento do BDI e a composigao unitaria de todos os servigos, conforme
Anexos.

h) Os encargos sociais da Administragao e do BDI sao os maximos aceitaveis.
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i) No caso dos encargos sociais da licitante vencedora forem menores do que os da Administracao,
nova Tabela SINAPI de servicos e insumos com 0s encargos sociais da licitante vencedora devera
ser gerada e anexada ao processo da contratagao dos servigos.

j) A empresa devera apresentar composigao unitaria de todos os servicos da planilha orcamentaria
e composigoes.

VIII - DOS PRECOS

8.1. A licitante devera indicar os pregos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério e uma copia
gravado no formato (.xls em meio digital (CD-r/DVD).

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital sao meramente estimativos,
nao acarretando a Prefeitura Municipal qualquer obrigacdo quanto a sua execucao ou pagamento,
todavia nao deverao ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificagao.

8.3. A data-base da planilha orgamentdria que fundamenta o presente processo licitatdrio é
SINAPI — 11/2022- Nao Desonerado, na elaboracdao do Orcamento Estimativo da Prefeitura
Municipal de Cruz das Almas;

8.4. As composicOes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal sdo instrumentos
para elaboracdo do seu proprio orcamento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar suas
composicoes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que
entenderem necessarios para a conclusdao do servico, de acordo com a especificacao técnica, nao
podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos e
deverd estar acompanhada de: PLANILHA ORCAMENTARIA; COMPOSICAO DO BDI;
CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO; MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA DE COMPOSIC@ES DE
SERVICOS E PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.

8.5. A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, nao Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

8.6. SO sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e
também por extenso, prevalecendo este Ultimo, em caso de divergéncia.

IX - DA COMPOSICAO DO BDI

9.1. Todas as licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicao
analitica do BDI (bonificacao e despesas indiretas) segundo a férmula:

8D = (1+AC+S +R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
- (1-CP-ISS-CRPB)

9.2 A classificagdo das propostas sera pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL”
ofertado sobre a tabela do SINAPI, DATA BASE 11/2022 e ORSE 09/2022, NAO
DESONERADO, admitindo-se, no maximo 02 (duas) casas decimais;
9.3 Sera adotado BDI referencial da obra/servico de acordo com o modelo matematico
simplificado proposto;
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9.4 O BDI adotado pela administragdo é maximo.

9.5 Construgdo e reforma de edificios: 20,34%

9.6 Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicao indireta - em conjunto com
licitagdo de obras): 13,84%

9.7 Adocdo superior devera ser justificada e comprovada, cuja mesma passara por analise
de engenharia para possivel deferimento.

9.8 O BDI devera ser elaborado respeitando os limites entre o 1° e 3° quartil presentes no
acérdao TCU e expostos no Anexo I-C conforme tipo da obra.

9.9 Para optantes do Simples Nacional, cuja tributacdo do ISS diverge ou assimila a base
de célculo do ISS municipal, a mesma devera comprovar sua real tributacao de ISS com
extrado do més anterior ao do certame e declaracdo assinada pela contabilidade da
licitante.

9.10 A licitante devera apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o detalhamento
do BDI;

9.11 A licitante devera apresentar a planilha orcamentdria impressa com a assinatura do
representante legal e seu respectivo técnico em atedimento a Lei n® 5.194/66 e Resolucao
CONFEA n° 1.010/05;

9.12 A licitante devera apresentar a curva ABC, composicao unitaria de todos os servicos
contidos na planilha orgamentaria, inclusive composicoes préprias do municipio.

9.13 A composicao de preco unitario deverar ser idéntica a da administracdo, contendo os
mesmos sericos e coeficientes (quantitativos) com seus respectivos encargos sociais.

X - DOS PRAZOS

10.1. Os servigos deverao ser executados no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados a
partir da emissao da Ordem de Servigos.

10.1.1. O inicio da obra sera ap6s o recebimento da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura
Municipal; e o da conclusao, o proposto pela contratada, se inferior ao maximo definido no item
10.1;

10.2. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas;

10.2.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerao de prévia e
formal comunicacao a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas e ndo implicarao
nenhuma forma de acréscimo ou majoracao do prego pactuado para a execucao da obra ora
licitada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacao de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a
contratada se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros
apontados nesta Tomada de Pregos .
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10.3. O prazo de garantia da obra ndao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade
competente.

10.4. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no preambulo desta Tomada de Precos para o recebimento dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta”.

10.5. Caso os prazos estabelecidos nas CondicOes anteriores nao estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serao considerados como aceitos para efeito de julgamento.
10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.

10.7. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdao ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal, podera ser solicitada prorrogacdao geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no minimo.

10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes,
sem a solicitacao ou a convocacgao de que tratam o item 10.4. Respectivamente, as licitantes ficam
liberadas dos compromissos assumidos.

XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITA(;KO

11.1. Trata-se de licitagao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR PRECO”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alinea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alinea b, e 45, § 19,
inciso I, todos da Lei n.° 8.666/93.

XII - DA DESCLASSIFICA(}KO DAS PROPOSTAS

12.1. Apds a analise das propostas, serdao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da
Lei n.© 8.666/93, as propostas que:

I - as propostas que nao atendam as exigéncias do ato convocatorio da licitagao;

IT - propostas com valor global superior ao limite estabelecido no Orgcamento Estimativo ou com
precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos
sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato, condicoes estas necessariamente especificadas no ato
convocatorio desta Tomada de Precos.

12.2. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragao; ou,

b) Valor orcado pela Administracao.
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12.2.1. Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” do item 12.2., cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a”
e “b” desta Condicao, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor
resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitacdao podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacao de nova documentacao e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas
na condicao anterior.

XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos e
seus Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco
global.

13.1.1. Considera-se preco global por lote o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatdrio
de todos os itens da planilha de pregos apresentada.

13.2. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

13.3. A Comissao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentacao das seguintes informagodes:

a) Relacao da marca e do modelo dos materiais considerados na composicao dos pregos ofertados.
13.4. A Comissao Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos pregos unitarios cotados
nas propostas das licitantes.

13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos
superiores aos limites determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo III - Orcamento Estimativo),
a licitante devera apresentar relatério técnico circunstanciado, justificando a composicao e os
precos unitarios ofertados.

13.4.2. Caso as justificativas apresentadas nao sejam acatadas pela Comissao Permanente de
Licitacdo, a licitante devera adequar sua proposta ao orgamento base elaborado pela Prefeitura,
sob pena de desclassificacao da proposta.

13.4.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas
das demais licitantes.

13.4.4. Nao se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Pregos ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os
quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade da remuneracao.
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13.5. A Comissdo Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas, cabera o
julgamento da obediéncia as condicdes aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, € a
decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

XIV - DO DESEMPATE

14.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todas as licitantes serao convocadas.

XV - DO DIREITO DE PETI(,‘IT\O

15.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar
recurso aa Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagao ou inabilitagao da licitante
ou do julgamento das propostas, anulagao ou revogacgao desta Tomada de Pregos.

15.1.1. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Pregos com vista franqueada aos interessados.

15.2. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderao impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdao Permanente
de Licitacao podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdao ou fazé-lo subir,
devidamente informado, ao Prefeito Municipal.

15.3. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender
modificacao total ou parcial das decisbes da Comissao Permanente de Licitagao deverao ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

15.3.1. O recurso interposto devera ser comunicado a Comissao Permanente de Licitacdo, logo

apos ter sido encaminhado a COMissao de licitagao pelo e-mail:
licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br e ou protocolizado no Servico de Protocolo da Prefeitura
Municipal.

XVI - DA ADJUDICACAO

16.1. A execucao dos servigcos correspondentes ao objeto sera adjudicada globalmente, depois de
atendidas as CondicOes desta Tomada de Pregos.

XVII - DO TERMO DE CONTRATO

17.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdao, devera ser firmado
Termo de Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n°® 8.666/93.

17.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdao, sem
prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracao podera encaminha-lo para assinatura mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. Neste caso, o Adjudicatario
devera as suas expensas, providenciar a entrega do instrumento devidamente assinado pela
pessoa competente, no setor de Contratos da Prefeitura, no prazo de até 03 (trés) dias.
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17.2.2. Na situacdo acima, é importante que a Administracdo se certifique de que o Termo de
Contrato, devolvido assinado pela Contratada, nao sofreu qualquer alteragao.

17.2.3. O prazo para assinatura e devolucdao do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

17.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizara consulta sobre a
regularidade fiscal e trabalhista da adjudicataria, cujos resultados serdo anexados aos autos do
processo.

17.3.1. Na hipdtese de irregularidade fiscal ou trabalhista, o contratado devera regularizar a sua
situacdao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacao das
penalidades previstas no edital e anexos.

17.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém
as mesmas condicdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo para celebrar
a contratacdo nas mesmas condicdes da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas
em Lei.

17.5. E facultado & Prefeitura Municipal, quando a convocada ndo assinar o referido documento no
prazo e condigdes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificacdao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar esta Tomada de Prego,
independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

17.6. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

17.7. O disposto nesta sub-condigao nao se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64,
§ 29 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que nao aceitarem a contratagao, nas mesmas
condicOes propostas pela contratada, inclusive quanto ao prazo e prego.

XVIII - DAS CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

18.1. No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificacOes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orgamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalizacao.

18.2. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificacdes constantes do Anexo I a
III deste Edital, serdo resolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas.

18.3. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos
constantes das EspecificacOes Técnicas.

18.4. A contratada ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificacdes, nao se admitindo modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da Prefeitura
Municipal.
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18.5. A contratada devera manter, durante toda a execucao da obra, em local estratégico,
“container” tipo cacamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da obra.

XIX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZA(,‘IT\O

Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Anexo II do
Edital.

XX - DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusao de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugao do objeto e os materiais empregados.
20.1.1As faturas deverao vir acompanhadas da documentagao justificadora relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestada pela Fiscalizagao.

20.1.2.0 pagamento sera realizado somente apds a execucdo e aprovacao por parte da
fiscalizacao de todos os servigos especificados nas planilhas que acompanham o edital.

20.3.4 As mesmas sO serdo liberadas para pagamento apos aprovadas pela area gestora, estar
isentas de erros ou omissdes; sem 0 que, serdao, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA
para corregoes.

20.3.5.0s documentos de cobrangas indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao

da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CRUZ DAS ALMAS, e que cubram a execugao das
obras/servicos.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei
n° 8.666, de 1993.

20.3. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

20.4. Sera efetuada a retencado ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.4.1. nao produziu os resultados acordados;

20.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade minima
exigida; ou

20.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.5. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela Contratada.

20.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
20.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencao
das condigOes de habilitacao exigidas no edital.
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20.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

20.9. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

20.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao.

20.12. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera
rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente.

20.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
20.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndao sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.14.2. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convénio firmado com o
Governo Federal, através da Caixa Econémica Federal, o pagamento e as condicdes de pagamento
obedecerao a Portaria Interministerial n© 451, de 17/12/2017 e a Portaria Interministerial n°© 424,
de 30/12/2017 e suas alteragOes posteriores.

20.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula: EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I =(6/100) I =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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XXI. DAS SAN(;(")ES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao; ensejar o retardamento da execucao do objeto; fraudar na execucao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndao mantiver a proposta;

21.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

21.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

21.2.2. multa moratdria de até 0,03% (trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.2.2.1.em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasidao de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de
modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo contratante a
promover a rescisao do contrato;

21.2.2.2.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.

21.2.3. multa compensatoria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;

21.2.3.1.em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

21.2.4. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

21.2.5. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior;

21.3. A aplicagao de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangOes cabiveis.

21.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdao, equivale a inexecucao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

21.5. A aplicacao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.

21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:
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21.6.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.6.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.7. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

21.8. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

XXII - DA IMPUGNA(}I\O DO EDITAL

22.1. E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo
(Documentacao), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissao Permanente de
Licitacdo, julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis.

22.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data marcada para recebimento
dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipdtese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

22.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Tomada de Preco até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

22.4. A impugnagao interposta devera ser comunicada a Comissdao Permanente de Licitacao
através do e-mail: licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br .

22.5.A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razles de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.6.A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgao.

22.7.0s licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

22.8.A participacao na licitagao implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigoes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢oes nele contidas.

22.9.Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgagao pelo mesmo instrumento
de publicagao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulagao das propostas.
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22.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicacao da Comissao em sentido contrario.

22.11. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.

22.12. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.

XXIII- DA TOMADA DE PRECOS

23.1.A Prefeitura Municipal, com relagao a esta Tomada de Pregos:

a) Devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

b) Poderd revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou

c) Podera transferir a data de abertura dos envelopes Documentacdo e Propostas, por sua
conveniéncia exclusiva.

23.2. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

a) A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n° 8.666/93;

b) A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alinea anterior; e

c) No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

XXIV — DA DOTAGCAO

24.1. As despesas decorrentes desta licitacao correrao por conta de recursos alocados no
Orcamento Anual vigente, na seguinte dotagdo orcamentaria, sem prejuizo de outras incorporadas
ao contrato decorrente desta Licitagao mediante apostilamento:

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

UNID. OR(,‘AMENTI'\RIA: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;I\O

PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0005.1013 - Melhorias e expansao de infraestrutura da
rede de ensino

Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes
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Fonte: 1500.1001 Recursos nao vinculados de Impostos — Educacao 25%
1540.0000 Transf. do FUNDEB — Impostos e Transf. de Impostos. (30%)
1541.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Uniao — VAAF - (30%)
1542.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Uniao — VAAT - (30%)
1550 — Transferéncias do Salario-Educacao
XXV — DOS ANEXOS
25.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I — PROJETO BASICO, COMPOSTO DE:
ANEXO I-A: PLANILHA OR(}AMENTI'\RIA;
ANEXO I-B: COMPOSICOES DA ADMINISTRAGAO
ANEXO I-C: COMPOSICAO DO BDI;
ANEXO I-D PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;
ANEXO I-E CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO;
ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO;
ANEXO III - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS - HABILITA(;RO;
ANEXO IV-A - DECLARAGCAO DE ANUENCIA DOS RESPONSAVEIS TECNICOS;
ANEXO IV-B - DECLARACI\O DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE;
ANEXO IV-C - DECLARACAO DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS;
ANEXO IV-D - DECLARA(;I\O DE TRABALHO DO MENOR;
ANEXO IV-E - MODELO DE DECLARA(}AO DE IDONEIDADE;
ANEXO IV-F - DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR POBLICO;
ANEXO 1IV-G - DECLARA(}AO DE PLENO CONHECIMENTO E RENUNCIA VISITA TI'ECNICA;
ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
25.1. As questOes decorrentes da execucao deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente serao processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Cruz
das Almas/BA.
Comissao Permanente de Licitagao, em xxx de XXXX de 2023.

Paulo Cesar Marini Junior
Presidente da COPEL - Comissao Permanente de Licitacao.
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

O objeto da licitagao é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugao
de reforma, adaptacOes e adequacdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no
municipio de Cruz das Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos e mao de obra,
conforme Planilha Orgamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais
disposigoes constantes no Edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Em vista da demanda crescente de servicos e atividades da Prefeitura Municipal de Cruz das
Almas, considerando que muitas destas relacionam-se com servicos de especialidade e/ou
porte incompativel, com os recursos disponiveis para a prefeitura, ha necessidade da
contratacao de empresa especializada em engenharia para prestar servigos de de reforma,
adaptacdes e adequacdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, objeto cujas
intervengdes tem a finalidade da promocao de insalubridade, conforto, seguranca e
acessibilidade ao alunado, corpo docente e publico comum frequente nestas edificagdes.

Em virtude da natureza dos diversos servicos de engenharia, de suas especificidades, e muitas
vezes da interdependéncia de servigos diversos para atendimento de um Unico servico de
reparo e manutengao, justificando assim a necessidade de abarcar todos os servigos presentes
nas planilhas de servigos e insumos do conforme sistema SINAPI e ORSE. Consideramos
também urgente este tipo de contratacdo, pois com o passar do tempo, o envelhecimento das
edificacdes, a existéncia de patologias ja identificadas, mas que ndo puderam ser sanadas
anteriormente, e a retomada das aulas presenciais pds-periodo de isolamento social promovido
pela pandemia COVID-19, atesta-se a urgéncia nas manutencOes e adequagles para garantia
da funcionalidade e eficiéncia da gestdo publica.

Diante do exposto resta justificado e, considerando que a administracao publica ndo tem mao
de obra técnica sufuciente para atender todas as demandas solicitadas, fica comprovado a
necessidade de contratacao dos referidos servicos na forma como estao aqui propostas.

3. DOS LOCAIS DE INTERVENCAO

Colégio Centro Educacional Cruzalmense, lacalizado na Av. Juracy Magalhdes, S/N, Centro de
Cruz das Almas/Ba.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO
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4.1. A classificacao das propostas sera pelo critério de "MENOR PRECO GLOBAL" ofertado
sobre a tabela do SINAPI, DATA BASE 11/2022 e ORSE 09/2022, NAO DESONERADO,
admitindo-se, no maximo 02 (duas) casas decimais;

4.2. Sera adotado BDI referencial da obra/servico de acordo com o modelo matematico
simplificado proposto;

4.2.1. O BDI adotado pela administragao € maximo.
4.2.1.1. Construcao e reforma de edificios: 20,34%

4.2.1.2. Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicao indireta - em conjunto
com licitacao de obras): 13,84%

4.2.1.3. Adocao superior devera ser justificada e comprovada, cuja mesma passara
por analise de engenharia para possivel deferimento.

4.2.2. O BDI devera ser elaborado respeitando os limites entre o 1° e 3° quartil presentes
no acordao TCU e expostos no Anexo I-C conforme tipo da obra.

4.2.3. Para optantes do Simples Nacional, cuja tributacao do ISS diverge ou assimila a
base de célculo do ISS municipal, a mesma devera comprovar sua real tributagao de
ISS com extrado do més anterior ao do certame e declaragdo assinada pela
contabilidade da licitante.

4.3. A licitante devera apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o detalhamento do
BDI;

4.4. A licitante devera apresentar a planilha orcamentdria impressa com a assinatura do
representante legal e seu respectivo técnico em atedimento a Lei n® 5.194/66 e Resolucao
CONFEA n© 1.010/05;

4.5. A licitante devera apresentar a curva ABC, composicdo unitaria de todos os servicos
contidos na planilha orgamentaria, inclusive composigdes proprias do municipio.

4.5.1. A composicdao de prego unitario deverar ser idéntica a da administragao, contendo
0S mesmos sericos e coeficientes (quantitativos) com seus respectivos encargos
sociais.

5. DA QUALIFICAGCAO TECNICA NECESSARIA

5.1.Devera ser apresentado na documentacao da licitagdo os itens abaixo relacionados:
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5.1.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no projeto basico, em
plena validade;

5.1.2. Comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da
licitacao profissional de nivel superior registrado no CREA (Engenheiro Civil);

5.1.3. Qualquer informacdo incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo(a) Presidente da comissao, mediante simples conferéncia
ou diligéncia, implicara na inabilitagdo da respectiva licitante e envio dos documentos
para o MPBA (Ministério Publico do Estado da Bahia), para apuracao, se possivel, de
pratica delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;

5.1.4. Nao serao aceitos protocolos de pedidos ou solicitagdbes de documentos, em
substituicao aos documentos requeridos no presente Edital.

5.2.Apresentar Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, contendo os dados
cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o referido Conselho.

5.3.Comprovacao da capacitacdo técnica-profissional, mediante apresentacao de

Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do responsavel técnico do licitante, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

i) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO;

j) APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA;

k) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRfLICA;

) INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO;

m) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM FERRO;

n) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC;

0) PLANTIO DE GRAMA;

p) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA

QUADRANGULAR / LOSANGULAR.

5.4. Comprovacao da capacitacdo técnica-operacional, mediante apresentacao de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do licitante, que demonstre a Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagao, a saber:
i) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO — COMPROVACAO MINIMA:
384,00M2
j) APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA - COMPROVACAO MINIMA:
1.438,00M2
k) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA -
COMPROVACAO MINIMA: 3.201,00M2
) INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO — COMPROVACAO MINIMA: 141,00M2
m) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM FERRO - COMPROVACAO
MINIMA: 106,00M2
n) FORNECIMENTO E INSTALAC,‘AO DE FORRO EM REGUAS DE PVC -
COMPROVACAO MINIMA: 301,00M2
0) PLANTIO DE GRAMA — COMPROVAGAO MINIMA: 1.300,00M2
p) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR / LOSANGULAR - COMPROVACAO MINIMA: 213,00M2
5.5. Apresentar:

5.5.1. Certidao de Registro/Inscricdo e Regularidade da pessoa juridica e do(s) seu(s)
responsavel (is) técnico(s) perante ao CREA e/ou CAU da Regidao da sede da empresa.

5.5.2. Para as empresas sediadas em outros estados devera ser apresentado o visto do
CREA e/ou CAU do Estado da Bahia, para execugao dos servicos.

5.5.3. Para Comprovacao da capacidade técnicoprofissional a licitante devera comprovar
possuir no seu quadro permanente, na data previstapara apresentagao dos envelopes
desta licitagao, pelos menos 01 (um), Engenheiro de civil, detentor(es) de atestado(s)
de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA,
demostrando responsabilidade técnica para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacdao, (modelo de declaracao e
indicacdo de responsabilidade técnica anexo X deste edital), relativo(s) as parcelas de
maior relevancia, e de valor significativo.

5.5.4. A comprovacgao da vinculacdo entre o responsavel técnico e a empresa proponente
se fara mediante apresentacdo da respectiva Certidoes do CREA e/ou CAU da licitante
que conste o profissional como pertencente ao quadro de responsaveis técnicos; do
contrato social, no caso de socios.

5.5.5. A relagdo da equipe técnica devera indicar a qualificacdo profissional de cada um,
acompanhada de declaragao autorizando a indicacao de seus nomes, com data
posterior a publicacdo do edital.

5.6. Equipe Minima: 01 (um) Engenheiro Civil.
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6. Salvo fato superveniente ou de forga maior, s poderao ocorrer mudancas de profissionais da
equipe indicada mediante autorizacdo prévia por escrito da Contratante, e desde que o
profissional substituto tenha a mesma qualificacao técnica do substituto.

6.1. Declaracao de anuéncia do(s) responsavel(eis) técnico(s);

6.2. Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte (na eminéncia do
enguadramento);

6.3. Declaragao de inexisténcia fatos impeditivos;

6.4. Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao
Federal de 1998 (Lei n.© 9.854/99);

6.5. Declaracao de idoneidade para licitar, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal
8.666/93;

6.6. Declaracao de inexisténcia de servidor publico em seu quadro functional;

6.7. Declaracao da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serdo executados os servicos e de que é
detentora de todas as informagOes necessarias, conforme modelo constante no Anexo
deste Edital, com assinatura do representante legal da empresa e responsavel técnico;

6.8. Declaracao de elaboracao independente de proposta

7. Quanto a documentagao devera atender ainda as seguintes regras:

7.1. Todos os documentos de habilitagdo emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado,
e também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartorio de Titulos e Documentos.

7.2. As declaragdes relacionadas no item - Da Habilitagao, deverao estar assinadas pelo
representante legal, emitidas em papéis timbrados dos Orgdos ou Empresas que as
expediram.

7.3. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o
item — Da Habilitacgdo devera estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento, caso a Comissao Permanente de Licitacao exija tal comprovagao.

7.4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 02, deverao ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir
maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondente. Os documentos
complementares deverao ser colocados no final da pasta, apds os documentos exigidos no
Edital.

8. Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:
8.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo;
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8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

8.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

8.4. Serdao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.5. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderao ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

8.6. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica deverao ser apresentados
em nome de profissionais contidos no quadro permanente da licitante junto ao CREA/CAU;

8.7. Datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.° 01,
quando ndo tiver prazo estabelecido pelo érgao/empresa competente expedidor(a); e

8.8. Nao se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela prdpria
natureza, nao apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscricdo, contratos sociais e alteragdes
contratuais, balancos patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.

8.9. Os documentos exigidos neste processo licitatdrio poderdao ser apresentados no original,
por qualquer processo de cdpia autenticada por Cartdrio competente ou por membro da
Comissao Permanente de Licitacao ou publicacdo em érgao da imprensa oficial:

8.9.1. Serdo aceitas somente copias legiveis;

8.9.2. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.9.3. Nao serao aceitos documentos rasurados; e,

8.9.4. A Comissao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessario.

8.10. A Comissdao Permanente de Licitacdo podera, a seu exclusivo critério, fazer
verificacdes e diligéncias diretas para verificar a exatiddo de dados, informacdes ou
documentos fornecidos por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das
exigéncias de qualificacdo técnica ou requisitar a analise do corpo técnico do Municipio.

8.11. A Comissdao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para complementar
informagdes constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a
viabilidade das propostas mais vantajosas para a Administracao, conforme orienta o
Tribunal de Contas da Unidao — Acdrdaos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2013 e 918/2014,
todos do Plenario.

9. DA VISITA TECNICA

Comprovacao da realizagao da visita técnica, fornecido pela Secretaria de Infraestrutura e

Obras Publicas de Cruz das Almas/BA, até 3 (trés) dias Uteis antes da sessao de abertura das

propostas, mediante agendamento, comprovando que o profissional compareceu aos locais do

municipio onde serdo realizados os servicos, objeto do presente edital, tendo pleno
conhecimento de todos os aspectos que os norteiam e obtencao de quaisquer outros dados
que julgarem necessarios para a preparacao de sua proposta;
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A visita técnica podera ser feita antes da licitacdo e devera ser agendada com antecedéncia
através oficio protocolado na Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. Para realizar a
vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitacdo, devera apresentar
registro profissional e documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada.
N3o sera admitida representacao de um mesmo representante para mais de uma empresa;

Caso a visita ndo ocorra, a licitante podera optar e apresentar declaragao de que visitou os
locais onde serao executados os servigos referentes ao objeto do edital, e ainda que tem
plenos conhecimentos de todas as condicOes dos locais, estando familiarizado com a natureza
e vulto dos servigos, bem como informados a respeito de todas as condigOes locais e regionais
que possam incidir no valor da proposta.

A Prefeitura Municipal coloca-se a disposicao para agendamento da vistoria ao local da obra, a
qual devera ser previamente solicitada a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Publicas, através do e-mail sec.infra@cruzdasalmas.ba.gov.br, das 08:00 as 12:00 e das 14:00
as 17:00.

A vistoria podera ser realizada por qualquer preposto da licitante, desde que possua
conhecimento técnico suficiente para tanto.

A licitante devera apresentar uma via original do atestado de visita técnica no envelope de
habilitagao.

A nao realizagao de vistoria, bem como a nao apresentacao do respectivo atestado ou
declaragao no envelope de habilitacdo sera alegada como fundamento para a inabilitacdo da
licitante no processo licitatdrio.

1. EXECUCAO E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

1. A execucao dos servicos sera iniciada apds a emissao da Ordem de Servigos (0S), emitida
pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas.

2. Os servicos serao realizados em estrita obediéncia as especificacdes descritas nas planilhas
de referéncia de servicos e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgao Civil — SINAPI e ORSE, devem obedecer aos padroes de seguranca e
legislagdes vigentes.

3. O prazo para execucao dos servicos contratados, sera de 04 (quatro) meses, cuja data
inicial sera a mesma da OS.
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4. Os servicos serdao prestados na unidade educacional CEC do municipio de Cruz das
Almas/ba descritas no objeto deste instrument convocatdrio.

5. Se a empresa vencedora em primeiro lugar recusar-se a receber a Nota de Empenho e/ou
realizar o servico, serao convocados as demais empresas classificadas na licitagao,
respeitando-se as condigOes de prestacoes de servicos e as negociacdes para redugao dos
valores, aplicando-se as penalidades previstas.

6. Os servigos serao vistoriados in loco, nao aceitando o deferimento e execucOes parciais de
trechos.

7. Havendo qualquer divergéncia entre os quantitativos e especificacdes cadastrados na Nota
Fiscal e aqueles registrados na Instituicdo, a Nota Fiscal ndo sera liquidada até que o
estabelecimento comprove que a Nota foi expedida corretamente, ou retifique o
documento fiscal.

8. Os servicos serao recebidos definitivamente, apds a verificacdo da qualidade do servico
executado.

9. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

2. DA SUBCONTRATACAO

1. A subcontratacdao do objeto licitado devera obedecer aos limites estabelecidos pela Lei
8666/93 e devera ter anuéncia prévia da fiscalizacao.

3. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato;
nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

4. DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. O prazo contratual deve ser de 12 (doze) meses, vigendo a partir do momento da
emissao da ordem de servigo.

5. QUANTITATIVO DA CONTRATAGAO E VALOR ESTIMADO
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1. Pela natureza do objeto, a estimativa de quantidade e valor global da Prefeitura foi feita
pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas tendo considerado previsao de servigos
a serem registrados e condigdes de disponibilidade financeira.

6. PROPOSTA

6.1. As licitantes deverdao apresentar proposta para o item, conforme planilha orcamentaria
padrao proposta, sendo desclassificadas aquelas que:

a) Apresentarem proposta, planilhas, detalhamentos e declaragbes sem a respectiva
assinatura do representante legal;

b) Apresentarem somatorios incorretos;

c) Utilizarem o formato de COM DESONERACAO;

d) Apresentarem alteracao nos quantitativos ou descricao dos servigos;

e) Apresentarem valores unitarios superiores a proposta original.

f) Apresenarem servicos idénticos com valores uitarios divergentes.

6.2. Todos os materiais empregados deverao atender as especificagdes das composices unitarias
dos servigos contidas no SINAPI, devendo ser submetidos, sempre que solicitado pelo fiscal,
amostras a aprovacdo da FISCALIZACAO antes do seu emprego e os servicos deverdo ser
executados em conformidade com as normas ABNT de referéncia.

6.3. A licitante devera apresentar a planilha orgamentdria impressa com a assinatura do

representante legal e seu respectivo técnico em atedimento a Lei n® 5.194/66 e Resolugao

CONFEA n© 1.010/05;

6.4. Juntamente com a Proposta de Preco, a licitante devera apresentar o detalhamento dos

Encargos Sociais, detalhamento do BDI, curva ABC, cronograma fisico-financeiro e a composicao

unitaria de todos os servigos, conforme Anexos;

6.5. A empresa devera obrigatoriamente apresentar composi¢ao unitaria de preco de todos os

servicos da planilha orcamentaria e composicdes da administracdo contendo os encargos sociais

da licitante.

6.6. O valor final do BDI adotado pela administragdo é o maximo aceitavel.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

1. Na elaboragao da Ordem de Servicos, para fins de aprovacdao, a Contratante devera
adotar a discriminacao da Tabela SINAPI aplicadas ao Estado da Bahia e ao ORSE, em
vigéncia no més da emissao e assinatura da Ordem de Servigo.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da execucao do servigo, por servidor
especialmente designado pela Administragao, nos termos do art. 67 da lei n°® 8.666/93,
sob os aspectos quantitativo e qualitativo.
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no servico
executado, fixando prazo para a sua corregao.

Efetuar o pagamento dos servicos executados pela CONTRATADA em até 30 (trinta
dias), ap0s o ateste definitivo da execucao do servico.

Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, quando for o caso.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1.

Realizar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos neste documento,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo
pertinente.

Elaborar e dispor de relatdrio fotografico de todos os servicos executados em versao
impressa colorida e em midia digital, assinado pelo respectivo técnico responsavel pela
execugao.

Responsabilizar-se  por quaisquer 0nus, despesas, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentagdo, transporte
ou outro beneficio de qualquer natureza, decorrentes da aquisicdo de bens e com
todos os encargos sociais previstos na legislacao vigente e de quaisquer outros em
decorréncia da sua condicao de empregadora.

Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal
relacionados aos servigos prestados, originalmente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia.

Manter, durante a execugao do contrato, as condigdes de habilitacao exigidas na
Licitacao.

N3o se valer do contrato para assumir obrigacOes perante terceiros, dando-o como
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em funcao dos servicos
prestados, em quaisquer operacdes de desconto bancario, sem prévia autorizagao da
Contratante.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
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crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando
for o caso.

9. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo o 6rgao para a execucao dos servigos.

10. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais de toda a mao de
obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao.

11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao.

12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de fungao.

13. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

1. A empresa contratada, apods a realizacao do servico, solicitara vistoria in loco para
ateste da finalizagdo dos servigos executados, apresentando relatdrio fotografico
colorido da etapa antecessora a execugao, executiva e pos-executiva de cada servico.

2. Os relatérios deverdao conter a assinatura do responsavel técnico competente e as vias
entregues a fiscalizacdo em meio fisico e digital;

3. Apds ateste do fiscal do contrato, a empresa recebe autorizagao para emissao da nota
fiscal, cujo pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias.

4. A empresa contratada deve manter o servigo continuo dentro do prazo de pagamento
legal.

10.DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO

1. O acompanhamento e a fiscalizagao consistem na verificacao da conformidade na
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execucao dos servicos e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.

2. A fiscalizagdo sera exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato
denominado FISCAL/GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execucdo, dando ciéncia de tudo a CONTRATADA.

3. A fiscalizagao de que trata esta Clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive
resultante de imperfeicdes técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou
de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracoes).

11.ANEXOS

Acompanham este Projeto Basico os seguintes ANEXOS:
ANEXO I-A: PLANILHA ORGCAMENTARIA;
ANEXO I-B: COMPOSICOES DA ADMINISTRACAO
ANEXO I-C: COMPOSICAO DO BDI;
ANEXO I-D PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;
ANEXO I-E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

Paulo Ricardo Carneiro Rios
Engenheiro Civil - CREA/BA 3000044676

Edson Ribeiro
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas
Matricula n® 95314
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ANEXOI-A
PLANILHA ORCAMENTARIA

Item

Fonte

Caodigo

Descrigdo

Unidade

Quantidade

Custo
Unitario (sem
BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI)
(R$)

Precgo Total
(R$)

1.

REFORMA E ADEQUACAO CENTRO
EDUCACIONAL CRUZALMENSE
(CEC)

1.352.892,88

1.1.

SERVICOS PRELIMINARES

1.175,90

1.1.0.1.

Composigao

025

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125% M
(1,5MX2M) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unidade

1,00

977,15

BDI 1

1.175,90

1.175,90

1.2.

DEMOLIGCOES E RETIRADAS

48.759,90

1.2.0.1.

SINAPI

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

19,86

65,22

BDI 1

78,49

1.558,81

1.2.0.2.

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

198,60

3,24

BDI 1

3,90

774,54

1.2.0.3.

SINAPI

97634

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.990,76

13,27

BDI 1

15,97

31.792,44

1.2.0.4.

SINAPI

97664

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

22,00

BDI 1

1,81

39,82

1.2.0.5.

SINAPI

97661

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

900,00

BDI 1

0,79

711,00

1.2.0.6.

SINAPI

97660

REMOCAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

110,00

0,66

BDI 1

0,79

86,90

1.2.0.7.

SINAPI

97665

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

87,00

1,26

BDI 1

132,24

1.2.0.8.

SINAPI

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

73,08

9,10

BDI 1

800,23

1.2.0.9.

SINAPI

98528

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES
DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

UN

280,15

BDI 1

2.359,91

1.2.0.10.

SINAPI

98526

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES
DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M
E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

10,00

88,99

BDI 1

107,09

1.070,90

1.2.0.11.

SINAPI

97647

REMOCAO  DE  TELHAS,  DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

154,57

3,39

BDI 1

4,08

630,65

1.2.0.12.

SINAPI

97662

REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

11,00

0,48

BDI 1

0,58

6,38

1.2.0.13.

ORSE

00016

DEMOLICAO
CIMENTADO
CONCRETO

MANUAL DE  PISO
SOBRE LASTRO DE

M2

128,70

22,66

BDI 1

27,27

3.509,65

1.2.0.14.

ORSE

07989

DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

269,35

10,44

BDI 1

12,56

3.383,04

1.2.0.15.

ORSE

0033

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM
MARMORES

M2

24,22

13,93

BDI 1

16,76

405,93

1.2.0.16.

ORSE

03240

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA

M2

14,43

BDI 1

20,98

302,74
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PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

RESISTENCIA

17,43

1.2.0.17.

ORSE

00021

DEMOLICAO DE MEIO FIO GRANILITO
OU PRE MOLDADO

114,00

8,71

BDI 1

10,48

1.194,72

1.3.

MOVIMENTACAO DE SOLO

2.468,81

1.3.0.1.

Composigao

034

ATERRO MANUAL COM SOLO
ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTACAO
MECANIZADA

M3

20,07

102,22

BDI 1

123,01

2.468,81

1.4.

FUNDACAO - SAPATAS E VIGAS
BALDRAMES

29.345,75

1.4.0.1.

SINAPI

96523

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

M3

8,19

97,03

BDI 1

116,77

956,35

1.4.0.2.

SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

M3

127,06

BDI 1

152,90

761,44

1.4.0.3.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

48,97

BDI 1

58,93

185,63

1.4.0.4.

SINAPI

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

96,74

BDI 1

116,42

5.801,21

1.4.0.5.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

M3

535,28

BDI 1

644,16

5.417,39

1.4.0.6.

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

8,41

999,22

BDI 1

1.202,46

10.112,69

1.4.0.7.

SINAPI

104109

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

214,44

18,40

BDI 1

22,14

4.747,70

1.4.0.8.

SINAPI

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

72,02

15,73

BDI 1

18,93

1.363,34

1.5.

SUPERESTRUTURA - PILARES E
VIGAS

15.912,89

1.5.0.1.

SINAPI

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

70,20

58,69

BDI 1

70,63

4.958,23

1.5.0.2.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

M3

535,28

BDI 1

644,16

2.119,29

1.5.0.3.

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

999,22

BDI 1

1.202,46

3.956,09

1.5.0.4.

SINAPI

104109

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM  ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

164,32

18,40

BDI 1

22,14

3.638,04

1.5.0.5.

SINAPI

92760

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

65,57

15,73

BDI 1

18,93

1.241,24
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1.6.

INFRAESTRUTURAS E
SUPERESTRUTURAS

1.120,18

1.6.0.1.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS
SINAPI 93185 |COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 11,70
AF_03/2016

65,87

BDI 1

79,27

927,46

1.6.0.2.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
SINAPI 93194 | VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 3,12
AF_03/2016

51,33

BDI 1

61,77

192,72

1.7.

PAREDES E PAINEIS

28.286,05

1.7.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
SINAPI 103322 | 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 427,54
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

54,98

BDI 1

66,16

28.286,05

1.8.

PAVIMENTOS E CALCADAS

92.619,43

1.8.0.1.

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE
MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12*
CM (H X L1/L2), FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COMPOSICAO | 013 M 521,54

44,33

BDI 1

53,35

27.824,16

1.8.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
SINAPI 87755 | APLICADO EM AREAS MOLHADAS M2 16,31
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

52,86

BDI 1

63,61

1.037,48

1.8.0.3.

EXECUCAO DE PASSEI0O EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

SINAPI 92402 M2 769,00

68,90

BDI 1

82,91

63.757,79

1.9

REVESTIMENTOS

273.458,00

1.9.1.

COMPOSTOS DE CIMENTO

44.714,91

1.9.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM  COLHER  DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI 87879 M2 682,60

4,68

BDI 1

5,63

3.843,04

1.9.1.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE  TALISCAS.
AF_06/2014

SINAPI 87529 M2 814,83

41,68

BDI 1

50,16

40.871,87

1.9.2.

PINTURA

228.743,09

1.9.2.1.

APLI,CACAO MANUAL DE MASSA
SINAPI 96130 | ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 2.877,22
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

20,67

BDI 1

24,87

71.556,46

1.9.2.2.

APLICACAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS
SINAPI 88412 | DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 6.402,24
VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

2,39

BDI 1

2,88

18.438,45

1.9.2.3.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 6.402,24
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

14,73

BDI 1

17,73

113.511,72

1.9.2.4.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

SINAPI 102218 M2 196,34

16,67

BDI 1

20,06

3.938,58

1.9.2.5.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SINAPI 100722 M2 102,39

25,17

BDI 1

30,29

3.101,39

1.9.2.6.

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
SINAPL 100735 ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE M2 1.320,50

11,45

BDI 1

13,78

18.196,49

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil

|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412




CRUZ

PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

1.10.

REVESTIMENTOS CERAMICOS

32.234,92

1.10.0.1.

SINAPI

87275

REVESTIMENTO  CERAMICO  PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 292,88

74,75

BDI 1

89,95

26.344,56

1.10.0.2.

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06/2014

M2 84,16

58,16

BDI 1

69,99

5.890,36

1.11.

IMPERMEABILIZAGAO

911,10

1.11.0.1.

SINAPI

98557

IMPERMEABIl.IZACZ\Q DE SUPERFICIE
COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

M2 16,12

46,97

BDI 1

56,52

911,10

1.12.

ESQUADRIAS

260.530,51

1.12.1.

PORTAS

83.992,91

1.12.1.1.

COMPOSICAO

020

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA
COM ALISAR - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

UN 3,00

556,24

BDI 1

669,38

2.008,14

1.12.1.2.

SINAPI

90825

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA
OU  SUPERPESADA),  90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN 7,00

716,68

BDI 1

862,45

6.037,15

1.12.1.3.

ORSE

08029

PORTA EM MADEIRA DE LEI (IPE),
LISA, SEMI-OCA, 80X2,10CM, COM
VISOR DE VIDRO 6MM (60X40CM),
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

UN 17,00

1.963,39

BDI 1

2.362,74

40.166,58

1.12.1.4.

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2 28,95

1.027,06

BDI 1

1.235,96

35.781,04

1.12.2.

VIDROS

147.317,90

1.12.2.1.

SINAPI

102180

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E
= 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

M2 283,62

431,63

BDI 1

519,42

147.317,90

1.12.3.

PEITORIL

17.052,78

1.12.3.1.

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA  1:6 COM  ADITIVO.
AF_11/2020

M 135,20

104,81

BDI 1

126,13

17.052,78

1.12.4.

SOLEIRA/GRANITO

12.166,92

1.12.4.1.

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 13,30

86,04

BDI 1

103,54

1.377,08

1.12.4.2.

SINAPI

101092

PISO EM GRANITO APLICADO EM
CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

M2 23,68

334,97

BDI 1

403,10

9.545,41

1.12.4.3.

ORSE

4458

Diviséria em granito cinza andorinha
para mictérios, polido, e=2cm, inclusive
fixacdo - Rev 02

M2 1,80

574,50

BDI 1

691,35

1.244,43

1.13.

FERRAGENS

7.137,00

1.13.0.1.

SINAPI

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO,  EXTERNA,  COMPLETA,
ACABAMENTO ~ PADRAO  POPULAR,
INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN 52,00

114,05

BDI 1

137,25

7.137,00

1.14.

PORTOES E GRADES

183.364,27

1.14.0.1.

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS
DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 212,49

623,66

BDI 1

750,51

159.475,87

1.14.0.2.

COMPOSICAO

010

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM
BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

M2 43,28

458,66

BDI 1

551,95

23.888,40
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REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO
o ACABAMENTO NATURAL,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.15.

INSTALACOES ELETRICAS

68.215,72

1.15.1.

ENTRADAS, DISTRIBUICAO E
PROTECAO

805,73

1.15.1.1.

SINAPI

101938

CAIXA DE PROTEGCAO PARA MEDIDOR
MONOFASICO DE EMBUTIR °
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

102,73

BDI 1

123,63

123,63

1.15.1.2.

SINAPI

101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

20,00

15,37

BDI 1

18,50

370,00

1.15.1.3.

SINAPI

101877

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

53,19

BDI 1

64,01

128,02

1.15.1.4.

SINAPI

101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

76,48

BDI 1

92,04

184,08

1.15.2.

CONDUTORES

4.644,00

1.15.2.1.

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2015

300,00

2,78

BDI 1

3,35

1.005,00

1.15.2.2.

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2015

300,00

3,98

BDI 1

4,79

1.437,00

1.15.2.3.

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS =
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2015

300,00

6,10

BDI 1

7,34

2.202,00

1.15.3.

ACESSORIOS

5.837,22

1.15.3.1.

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

42,22

BDI 1

50,81

254,05

1.15.3.2.

SINAPI

92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

4,00

60,81

BDI 1

73,18

292,72

1.15.3.3.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA o FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

35,00

23,70

BDI 1

28,52

998,20

1.15.3.4.

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

UN

39,89

BDI 1

48,00

48,00

1.15.3.5.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

UN

26,60

BDI 1

32,01

32,01

1.15.3.6.

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_12/2015

UN

60,00

39,74

BDI 1

47,82

2.869,20

1.15.3.7.

SINAPI-I

7543

TAMPA CEGA EM PVC PARA
CONDULETE 4 X 2"

UN

4,00

4,71

BDI 2

5,36

21,44

1.15.3.8.

ORSE

7811

INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA

UN

28,00

BDI 1

47,20

1.321,60
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VENTILADOR DE TETO 39,22
1.15.4. ILUMINACAO - 54.694,56
~ LUMINARIA LED REFLETOR
1.15.4.1. | COMPOSICAO | 019 |RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 UN 20,00 BDI1 | 61,75 1.235,00

W - FORNECIMENTO E INSTALACAO °1,31

LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W
1.15.4.2. ORSE 12971 | QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU UM 121,00 63.60 BDI1 | 76,54 9.261,34
SIMILAR VER -11/2021 !

Luminaria para uma lampada led tubular

1.15.4.3. U 1252 bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01

UM 24,00 77,23 BDI1 | 92,94 2.230,56

SENSOR DE  PRESENCA  COM
FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
02/2020

1.15.4.4. SINAPI 97597 UM 8,00 BDI1 | 79,05 632,40

65,69

Poste de aco conico continuo curvo

duplo, flangeado, h=9m, inclusive
luminarias, sem lampadas - uli 6,00 4.274,76 LRl °-144.25 30.865,50

fornecimento e instalacao. af _11/2019

1.15.4.5. SINAPI 100621

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2020

1.15.4.6. SINAPI 101658 UN 12,00 BDI1 | 872,48 10.469,76

725,01

1.15.5. SERVICOS COMPLEMENTARES = 2.234,21

COMPOSICAO  PARAMETRICA  DE
PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM  ELETRODUTO
1.15.5.1. SINAPI 104475 | EVBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, UN 4,00 128,85 BDI1 | 155,06 620,24
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO,  RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSICAO  PARAMETRICA  DE
PONTO ELETRICO DE ILUMINAGRO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.15.5.2. SINAPI 104473 | ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS UN 9,00 R BDI1 | 179,33 1.613,97
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, '
ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022

INSTALAGOES .
Lol HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS Al

1.16.1. ACESSORIOS = 28.909,64

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
1.16.1.1. SINAPI 100849 | FORNECIMENTO ~ E  INSTALACAO.|  UN 16,00 BDI1 | 49,90 798,40
AF_01/2020 4,47

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60
CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.16.1.2. SINAPI 93396 UN 14,00 BDI1 | 728,25 10.195,50

605,16

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA
1.16.1.3. SINAPI 100858 | — PADRAO MEDIO — FORNECIMENTO E UN 2,00 BDI1 | 827,57 1.655,14

INSTALAGAO. AF_01/2020 687,69
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA =
1.16.1.4. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 87,41 BDI1 | 105,19 631,14
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.16.1.5. SINAPI 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 4,00 347,29 BDI1 | 417,93 1.671,72
E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA  CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
1.16.1.6. SINAPI 86911 | COZINHA, PADRAO  POPULAR - UN 2,00 8366 BDI1 | 100,68 201,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_01/2020
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VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

1.16.1.7. SINAPI 86888 UN 16,00 BDI1 | 558,67 8.938,72

464,24

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
1.16.1.8. SINAPI 95544 | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 16,00 3046 BDI1 | 36,66 586,56
FIXACAO. AF_01/2020 !

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO DE 800 A
1500ML, INCLUSO FIXACAO.

1.16.1.9. SINAPI 95547 UM 20,00 BDI1 | 93,18 1.863,60

77,43

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM
ACO INOX, DIM 1,20X0,60M C/01
1.16.1.10. ORSE 02108 |CUBA, VALVULA CROMADA, SIFAO UM 1,00 S BDI1 | 1.682,45 1.682,45
CROMADO E TORNEIRA CROMADA, =%
CONCRETADA E ASSENTADA.

TANQUE DE LOUCA  BRANCA
SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFRO TIPO GARRAFA EM
1.16.1.11. SINAPI 86923 | PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA UN 1,00 3 BDI1 | 685,05 685,05
DE METAL CROMADO PADRAO '
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

AGUA FRIA - RESERVACAO, TUBOS

o E CONEXOES

- 2.219,49

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
1.17.0.1. SINAPI 89984 | ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 7,00 e BDI1 | 100,45 703,15
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. '
AF_08/2021

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1.17.0.2. SINAPI 89490 UN 11,00 BDI1 | 8,62 94,82

7,16

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA = FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

1.17.0.3. SINAPI 89489 UN 11,00 BDI1 | 9,30 102,30

7,73

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1.17.0.4. SINAPI 89485 UN 13,00 BDI1 | 7,38 95,94

6,13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1.17.0.5. SINAPI 89498 UN 16,00 BDI1 | 16,10 257,60

13,38

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

1.17.0.6. SINAPI 89446 M 16,00 BDI1 | 6,82 109,12

5,67

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022

1.17.0.7. SINAPI 89448 M 15,00 BDI1 | 20,92 313,80

17,38

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
AGUA FRIA  (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

1.17.0.8. SINAPI 89957 UN 3,00 BDI1 | 180,92 542,76

150,34

ESGOTO- COMPONENTES, TUBOS E

e CONEXOES

- 2.271,38

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1.18.0.1. SINAPI 89728 UN 4,00 BDI1 | 15,64 62,56

13,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE| o 12,00 BDI1 | 12,12 145,44

1.18.0.2. SINAPT | 8972% | NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 10,07
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MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1.18.0.3. SINAPI 89752 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 9,00 747 BDI1 | 8,99 80,91
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL !

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.18.0.4. SINAPI 89709 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 16,00 18.70 BDI1 | 22,50 360,00
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
1.18.0.5. SINAPI 89782 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 7,00 5 BDI1 | 17,55 122,85
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL b

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.18.0.6. SINAPI 89711 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 17,00 21.29 BDI1 | 25,62 435,54
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.18.0.7. SINAPI 89714 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 23,50 3763 BDI1 | 45,28 1.064,08
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. !

AF_08/2022

1.19. PLUVIAIS = 14.215,47

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X
50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

1.19.0.1. SINAPI 89482 UN 4,00 BDI1 | 42,19 168,76

35,06

CALHA EM CHAPA DE  ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
1.19.0.2. SINAPI 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 86,65 S BDI1 | 78,63 6.813,29
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL. '
AF_07/2019

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.19.0.3. SINAPI 89584 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 24,00 BDI1 | 53,09 1.274,16

EM CONDUTORES VERTICAIS DE 12
AGUAS PLUVIALS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
1.19.0.4. SINAPL | 89578 | D oo, iRt pe| M 34,00 H8 BDI1 | 39,75 1.351,50

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
1.19.0.5. SINAPI 103005 | TIOLOS ~ CERAMICOS MACICOS, UN 6,00 63816 BDI1 | 767,96 4.607,76
DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X !

0,3 M. AF_08/2021

1.20. COBERTURAS E TETOS = 115.434,89

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA  AMBIENTES  RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_PS

1.20.0.1. SINAPI 96111 M2 603,92 BDI1 | 103,78 62.674,82

86,24

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

1.20.0.2. SINAPI 92539 M2 152,16 BDI1 | 96,24 14.643,88

79,97

COBERTURA EM  POLICARBONATO
1.20.0.3. ORSE 09215 | ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PECAS M2 62,73 317.28 BDI1 | 381,81 23.950,94
DE ALUMINIO, INCLUSIVE INSTALAGCAO !

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
1.20.0.4. SINAPI 94442 | DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE M2 340,13 2923 BDI1 | 35,18 11.965,77
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE !
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VERTICAL. AF_07/2019

1.20.0.5.

COMPOSICAO

023

EMASSAMENTO DE CUMEEIRA E
BEIRAL DE TELHA CERAMICA

84,00

17,38

BDI 1

20,92

1.757,28

1.20.0.6.

ORSE

00304

Rufo de concreto armado fck=20mpa
1=30cm e h=5cm

10,00

36,75

BDI 1

44,22

442,20

1.21.

PAISAGISMO

48.754,87

1.21.0.1.

SINAPI

98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS. AF_05/2018

M2

2.602,80

14,00

BDI 1

16,85

43.857,18

1.21.0.2.

SINAPI

98509

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA
VIVA. AF_05/2018

UN

40,00

54,28

BDI 1

65,32

2.612,80

1.21.0.3.

SINAPI

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL
COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN

10,00

80,46

BDI 1

96,83

968,30

1.21.0.4.

ORSE

04337

FORNECIMENTO E PLANTIO DE
PLAMEIRA MINI IMPERIAL, PEQUENA

UM

70,00

BDI 1

84,24

168,48

1.21.0.5.

ORSE

07657

LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA
FINA, L=12,5CM.

14,55

BDI 1

17,51

525,30

1.21.0.6.

SINAPI-I

4744

CASCALHO DE RIO

M3

94,58

BDI 2

107,67

323,01

1.21.0.7.

SINAPI

92820

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS ~ (NAO  INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

4,00

62,28

BDI 1

74,95

299,80

1.22,

QUADRA POLIESPORTIVA

79.681,73

1.22.0.1.

SINAPI

98751

SOLDA DE TOPO EM
CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO
CHANFRADO, ESPESSURA=1/2".
AF_06/2018

6,50

149,29

BDI 1

179,66

1.167,79

1.22.0.2.

SINAPI

100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE  SUPERFICIES ~ METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

42,28

25,57

BDI 1

30,77

1.300,96

1.22.0.3.

SINAPI

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOQS).
AF_01/2020

M2

42,28

51,41

BDI 1

61,87

2.615,86

1.22.0.4.

SINAPI-I

25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA
EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

UN

4.606,48

BDI 2

5.244,02

5.244,02

1.22.0.5.

SINAPI-I

25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255*% CM,
PINTURA'  EM  TINTA  ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN

2.796,53

BDI 2

3.183,57

3.183,57

1.22.0.6.

SINAPI-I

25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X
1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E
REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM
SUPORTE DE FIXACAO)

UN

2.816,16

BDI 2

3.205,92

3.205,92

1.22.0.7.

Composigao

036

TELA DE ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H
= 2 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

427,20

85,48

BDI 1

102,87

43.946,06

1.22.0.8.

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO

M2

494,24

18,93

BDI 1

22,78

11.258,79

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412




CRUZ

PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO
PREPARADOR. AF_05/2021

1.22.0.9.

PINTURA DE DEMARCACAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

SINAPI 102504 M 96,61 BDI1 | 11,97

9,95

1.156,42

1.22.0.10.

AREIA MEDIA = POSTO
SINAPI-I 370 | JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 50,40 110,00 BDI2 | 125,22
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) !

6.311,09

1.22.0.11.

REDE PARA VOLEI PROFISSINAL, EM UM 1,00 BDI1 | 291,25

ORSE 02429 NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA 242,02

291,25

1.23.

LIMPEZA =

15.864,98

1.23.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

SINAPI 100983 M3 60,00 BDI1 | 11,20

9,31

672,00

1.23.0.2.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE

SINAPI 99814 ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M2 990,49 1,87 BDI1 | 2,25

2.228,60

1.23.0.3.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM M2 2.505,00 BDI1 | 3,63

S e TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 3,02

9.093,15

1.23.0.4.

COMPOSICAO 012 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.913,00 BDI1 | 0,61

1.166,93

1.23.0.5.

0,51
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
SINAPI 102193 | APLICACRO DE FUNDO OU PINTURA. M2 1.112,88 T BDI1 | 2,43
AF_01/2021 '

2.704,30

Paulo Ricardo Carneiro Rios
Engenheiro Civil - CREA/BA 3000044676
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ANEXO I-B

COMPOSIGCOES DA ADMINISTRAGAO

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. NAO

DESONER.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E
COMPOSICAO 009 DOBRADICAS), FORNECIMENTO E INSTALACAO ca 705,85

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,

SINAPI-I 39496 | ALIZARES E DOBRADICAS) UN 1 661,95
SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,282 27,87
SINAPI-I 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,641 12,77

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4",
~ COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
COMPOSICAO 010 NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 458,66

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO

SINAPI-I 4930 NATURAL M2 1 418,95
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 28,99
SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,5 12,77

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M,
COMPOSICAO 011 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 88,01

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI-I 10937 | MALHA *8 X 8% CM,H =2 M M2 1,9231 33,02
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,

SINAPI-I 43130 | D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0586 27,23

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 20,42

COMPOSICAO | 012 | LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,51

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 20,42
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M,

COMPOSICAO | 013 | *30 X 10/12* CM (H X L1/L2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 44,33
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SINAPI-I 370 | SEM TRANSPORTE) M3 0,007 110,00
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X

SINAPI-I 41682 | 10/12* CM (H X L1/L2) UN 1,005 24,90

SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 29,18

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,42
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

SINAPI 88629 | UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,001 698,37

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM -
COMPOSICAO 014 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11,03
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FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E
SINAPI-I 3122 ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM UN 1 5,40

SINAPI-I 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,441 12,77

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

COMPOSICAO 015 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 64,34
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO
SINAPI-I 1030 DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1 50,12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 | COMPLEMENTARES H 0,5 28,44
COMPOSICAO 016 MANUTENGCAO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS UN 31,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 | COMPLEMENTARES H 0,53 20,54
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 | COMPLEMENTARES H 0,73 28,44
0,00
0,00
0,00
COMPOSICAO 017 LIMPEZA DE FORRO PVC M2 2,65
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 20,42

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,

COMPOSICAO 009 ALIZARES E DOBRADICAS), FORNECIMENTO E INSTALACAO a 705,85
0,00
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA,
COMPOSICAO 018 10 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,04
SINAPI-I 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN 1 18,67
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,49
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA,
COMPOSICAO 019 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,31
SINAPI-I 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1 43,94
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,49
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA COM ALISAR -
COMPOSICAO 020 FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 556,24
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
SINAPI 90806 | PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019 UN 1 461,74

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA
, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/

SINAPI-I 20017 | CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 10 9,45
. ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU
COMPOSICAO 021 3/4 " E INSTALACAO UN 34,78
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE
SINAPI-I 36801 | PAREDE, 1/2"0OU 3/4" UN 1 33,12
SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,13 12,77
COMPOSICAO 022 RASPAGEM DE PINTURA DE PAREDE M2 8,16
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,42
COMPOSICAO 023 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA E BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 17,38
SINAPI-I 7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, UN 2,5 2,56
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RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,18

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,42

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87316 | BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,002 539,07

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2
CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00*
M INCLUSO SIFAO GARRAFA /COPO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 024 | INSTALACAO UM 664,01
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS,

SINAPI-I 1750 | COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 1 588,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 | COMPLEMENTARES H 1 28,44

SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,18

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87316 | BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,02 539,07
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" -
SINAPI 86882 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 21,96

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

COMPOSICAO 025 (1,5MX2M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 977,15
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
SINAPI-I 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3 302,50
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,81
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,42
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA -
COMPOSICAO 026 FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 434,52
SINAPI-I 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1 414,10
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,42

LAJE PRE FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA
H=12 CM, ENCHIMENTO EM BLOCO EPS H=8CM, INCLUSIVE

COMPOSICAO 027 ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEADO 4CM M2 172,63
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 29,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 20,42
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

SINAPI-I 4006 BRUTA M3 0,0036 2.205,80
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI-I 4512 - BRUTA M 0,97 2,37
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SINAPI-I 367 SEM TRANSPORTE) M3 0,049 111,43

SINAPI-I 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15 0,84
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SINAPI-I 4718 | SEM FRETE M3 0,033 101,92
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SINAPI-I 4721 SEM FRETE M3 0,011 101,38

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,03 21,62
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

SINAPI-I 10567 | BRUTA M 0,56 11,07

SINAPI-I 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,89 9,47

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM
SINAPI-I 3746 | COLOCACAOQ) M2 1 74,81

SINAPI-I 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,0696 266,35
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

COMPOSICAO 028 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E 10M2 M2 68,35
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
SINAPI-I 1287 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,07 31,64
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 6,14 2,46
SINAPI-I 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,19 4,69
SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 29,06
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 20,42
RECOMPOSICAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSO ESTRUTURA DE
COMPOSICAO 029 FIXAGAO. AF 05/2017 P M2 43,36
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8
SINAPI-I 36238 | MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAOQ) M2 1,0326 30,78
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5672 20,42
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA -
COMPOSICAO 030 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 861,45
SINAPI-I 34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1 841,03
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,42
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA -
COMPOSICAO 031 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 965,12
SINAPI-I 34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1 944,70
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,42
REMOGCAO DE REJUNTE CIMENTICIO EM REVESTIMENTOS DE
COMPOSICAO 032 PAREDE M2 1,55
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 20,42
COMPOSICAO 033 APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO M2 3,33
SINAPI-I 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,35 4,69
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 20,42
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E
COMPOSICAO 034 COMPACTACAO MECANIZADA M3 102,22
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
SINAPI 5901 | AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 336,16
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
SINAPI 5903 | AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 65,74
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
SINAPI-I 6079 | JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25 52,64
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 20,42
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91533 | GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,274 42,58
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91534 | GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,254 35,89
COMPOSICAO 035 RETIRADA DE RODA-MEIO DE MADEIRA M 1,69
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 20,42
0,00
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR [/
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5CM, H = 2
COMPOSICAO 036 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 85,48
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TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO

SINAPI-I 7167 | 2,11 MM (14 BWG), MALHA5X5CM, H = 2 M M2 1,0203 32,11
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,

SINAPI-I 43130 | D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,079 27,23

SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 28,99

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974 20,42

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

SINAPI 94962 | BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 419,82

COMPOSICAO 037 RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA UM 802,08
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 21,14
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,99
0,00

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)-

COMPOSICAO 038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 340,81
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 20,42
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E =
SINAPI-I 7695 | 4,85*% MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) M 1 317,94

Paulo Ricardo Carneiro Rios
Engenheiro Civil - CREA/BA 3000044676
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ANEXO I-C
COMPOSIGAO DO BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas % Adotado 12 Quartil Médio 32 Quartil
Administragdo Central AC % 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG % 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R % 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF % 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L % 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP % 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS % 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita
CPRB % 0,00% 4,50% 4,50%
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) ’ ° ° °
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD % 20,34% 22,12% 25,00%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S +R+G)*(1 + DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisigdo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
Itens Siglas % Adotado 12 Quartil Médio 32 Quartil
Administragdo Central AC % 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG % 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R % 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF % 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L % 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP % 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS % 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita
PRB 9 9 4,509 4509
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) ¢ % 0,00% >0% >0%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD % 11,10% 14,02% 16,80%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
5D = ( )*(1 + DF)*(1+1) »

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%,

com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do

orcamento foi SEM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Paulo Ricardo Carneiro Rios
Engenheiro Civil - CREA/BA 3000044676
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AQUITEM TRABALHO
ANEXO I-D

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

S SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO | DESCRICAO COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALIST
% A %
%
GRUPO A
Al INSS % % % %
A2 SESI % % % %
A3 SENAI % % % %
A4 INCRA % % % %
A5 SEBRAE % % % %
A6 Salario Educagao % % % %
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho % % % %
A8 FGTS % % % %
A9 SECONCI % % % %
A Total % % % %
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado % % % %
B2 Feriados % % % %
B3 Auxilio - Enfermidade % % % %
B4 130 Salario % % % %
B5 Licenga Paternidade % % % %
B6 Faltas Justificadas % % % %
B7 Dias de Chuvas % % % %
B8 Auxilio Acidente de Trabalho % % % %
B9 Férias Gozadas % % % %
B10 Salario Maternidade % % % %
Total
Aviso Prévio Indenlzado % % % %
C2 Aviso Prévio Trabalhado % % % %
Cc3 Férias Indenizadas % % % %
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa % % % %
C5 Indenizacao Adicional % % % %
Total
RelnC|denC|a de Grupo A sobre Grupo B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e % % % %
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total
TOTAL(A+B+C+D) % |

Paulo Ricardo Carneiro Rios
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ANEXO I-E

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descrigdo Valor (R$) Parcelas: 01;'23 02723 03723 o 4723
% Periodo:
I
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
50,00%
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
50,00%
% Periodo:
25,00%
% Periodo:
% Periodo:
34,00%
% Periodo:
50,00%
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
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[1.16. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS 28.909,64 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.17. AGUA FRIA - RESERVAGAO, TUBOS E CONEXOES 2.219,49 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
| 1.18. ESGOTO- COMPONENTES, TUBOS E CONEXOES 2.271,38 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.19. PLUVIAIS 14.215,47 % Periodo: 50,00% 50,00%
[ 1.20. COBERTURAS E TETOS 115.434,89 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
| 1.21. PAISAGISMO 48.754,87 % Periodo: 100,00%
[1.22. QUADRA POLIESPORTIVA 79.681,73 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
| 1.23. LIMPEZA 15.864,98 % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|
Total: R$ 1.352.892,88 %: 12,45% 21,77% 31,53% 34,26%
Repasse: | - - - -
Periodo: Contrapartida: | 168.381,80 294.517,17 426.530,36 463.463,55
Qutros: | - - - -
Investimento: | 168.381,80 | 294.517,17 | 426.530,36 | 463.463,55
%: 12,45% 34,22% 65,74% 100,00%
Repasse: | - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 168.381,80 462.898,97 889.429,33 1.352.892,88
QOutros: | - - - -
Investimento: | 168.381,80 | 462.898,97 | 889.429,33 | 1.352.892,88

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412

Paulo Ricardo Carneiro Rios

Engenheiro Civil - CREA/BA 3000044676
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

Objeto: O objeto da licitagdo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucao de reforma, adaptacdes e adequagdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no
municipio de Cruz das Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos e mao de obra,
conforme Planilha Orcamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais
disposigoes constantes no Edital e seus anexos.

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a
, denominado Licitante, para fins do disposto no Edital TOMADA DE
PRECO XXX/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal

Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o contelido da proposta anexa
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PRECO N° XXX/2023, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PRECO N° XXX/2023 por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer
outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PRECO N° XXX/2023 quanto a
participar ou nao da referida licitagao;

(d) que o conteldo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE
PRECO N° XXX/2023 antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;
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(e) que o conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
VALENTE- BA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Apresentamos a Vossa Senhoria a hossa proposta de pregos, detalhada na planilha anexa, para
execucdo da obra de que trata o processo licitatdério em epigrafe, conforme especificacao
constante do Anexo I a III deste Edital.

Os prazos por noés indicados sao os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ... (crerererrirrneeens ) dias;
b) prazo de execucdo dos servicos: .. (crerereennnreeeens ) dias;
C) prazo para inicio daobra: ... (crerereerinnneeens ) dias; e
d) prazo de garantia dos servicos: ... (crerererrirrneeens ) anos

Observacao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servigos pelos precos unitarios constantes da planilha
de quantitativos e precos unitarios anexa e pelo preco global de R$
( ).
Os dados da nossa empresa sao:
a) Razdo Social: ;
b) CNPJ n.o: ;
¢) Inscricao Municipal n.o: ;
d) Endereco Completo: ;
e) CEP: ;
f) Fone/Fax: :
g) E-mail:

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacao: emitir em papel que identifique a licitante.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS
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ANEXO III
MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITACAO

1. Declaragao de anuéncia do(s) responsavel(eis) técnico(s);

Declaracdao de micro-empresa ou empresa de pequeno porte (na eminéncia do
enguadramento);

3. Declaragao de inexisténcia fatos impeditivos;

4. Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal de 1998 (Lei n.° 9.854/99);

5. Declaracao de idoneidade para licitar, nos termos do artigo 87, 1V, da Lei Federal
8.666/93;

6. Declaracdo de inexisténcia de servidor publico em seu quadro functional;

7. Declaracdo da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serao executados os servigos e de que
€ detentora de todas as informacdes necessarias, conforme modelo constante no
Anexo deste Edital, com assinatura do representante legal da empresa e responsavel
técnico;
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ANEXO IV - A
DECLARAGAO DE ANUENCIA DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a
, DECLARA que o(a) Sr(a), , portador do CPF
no , CREA/BA/CAU/BA n©° € integrante do seu

QUADRO TECNICO, conforme comprova mediante documentacdo exigida pelo Edital, situacdo essa
pela qual o(a) mesmo(a) aceita participar da licitaggo TOMADA DE PRECO NO XXX/2022, na
qualidade de Responsavel Técnico na possivel declaracao de vencedora do certame.

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

TECNICO RESPONSAVEL
CPF XOXOOXXXXXXX

Observacao:
1) Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IV -B

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a

, DECLARA, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas

da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n©
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n© 123, de 14/12/2006

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) Utilizar quantas linhas for necessario;

3) Declaracao exigida somente em caso de enquadramento.
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ANEXO IV-C

DECLARACAO DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio TOMADA DE PRECO
004/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXOIV-D

DECLARACAO DE TRABALHO DO MENOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a

, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n® 9.854, de 27 de novembro de 1999,

que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.
Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
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ANEXO IV -E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a

, declara, sob as penas da lei, que a referida empresa nao esta

cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensao ou impedimento de contratar com a
Administragao Publica.
Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
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ANEXO IV —-F
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a
, declara, sob as penas da lei, nao possuir em seu quadro de pessoal
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura
Municipal de Cruz das Almas/Ba, exercendo fungGes técnicas, gerenciais, comerciais,
administrativas ou societarias.

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
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ANEXO IV -G
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E RENUNCIA VISITA TECNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECO N° XXX/2023

A empresa , inscrita no CNPJ n© , Situada a
, declara, tem pleno conhecimento do Edital e seus anexos e tem
todas as informagOes, das condigoes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes do
objeto desta licitagao, e ainda, que aceita como valida a situagao em que se encontra para a
realizacao dos servicos, se comprometendo em nao exigir futuramente, qualquer tipo de
compensagao, em razao de dificuldades para a execugao dos servicos das obras da TOMADA DE
PRECO N° XXX/2022, tendo assim tomado pleno conhecimento dos servicos a serem
executados, do local de execucao da obra, e que se sujeita a todas as condigOes estabelecidas e
todas as particularidades que possam intervir na confeccao dos trabalhos objeto da presente
licitagao.

Local, data

EMPRESA LICITANTE
CNPJ XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF XXXXXXXXXXXX

Observacoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
2) Somente para optantes por ndo realizarem visita técnica junto a administragdo municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



" CRUZ

,,,,, PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

ANEXO V

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ref: Processo Administrativo n°. 070/2023, Modalidade Tomada de Precos n°.
001/2023.
Objeto: contratacao de empresa especializada em engenharia para execugao de reforma,
adaptacOes e adequacdes do Colégio Centro Educacional Cruzalmense, no municipio de Cruz das
Almas/BA, com fornecimento de material, equipamentos € mao de obra, conforme Planilha
Orcamentaria; Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro e demais disposicOes
constantes no Edital e seus anexos.
Através do presente instrumento, @ EMPreSa ......ccccvvvrrrerrrreerreneeseeeennns nomeamos e constituimos
0(2) SeNhOr(@) .eeceeiieiceeiee e e e , (nacionalidade, estado civil, profissao),
portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... , N° ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos
poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima,
conferindo-lhe poderes para apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacao e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, a que tudo sera dado como bom, firme e valioso.

Cruz das Almas/BA, xxxxx de xxxxxx de 2022.

Assinatura e Carimbo CNPJ do Licitante
(confeccionar documento em papel timbrado da licitante)
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO NO ....... /2023 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS E A
EMPRESA  ..coccvvevenne PARA A
EXECUGAO DE SERVIGOS.

O MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS — BAHIA, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ n°. 14.006.977/0001-20, com sede a Praca Senador Temistocles, n® 756 —
Centro, Cruz das Almas, CEP 44.380-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr
EDNALDO JOSE RIBEIRO, maior, brasileiro, capaz, inscrita no CPF sob o n® 547.692.135-49,
residente nesta Cidade de Cruz das Almas - Bahia, com interveniéncia do Secretario Municipal

de , Sr. __, brasileiro, inscrito no CPF sob n° , de agora em diante denominado
CONTRATANTE e do outro lado empresa , Situada a , o , - BA,
CEP ____ , inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato representado pelo Sr.

, brasileiro, portador do R.G. SSP/BA, inscrito no CPF/MFsobon® __ , a

seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo
despacho constante no Processo Administrativo n® XXX/2023, na Modalidade Tomada de
Precos n® TP-XXX/2023, disposicoes da Lei n°. 8.666/93 em sua edicao atualizada, resolvem
celebrar o presente Contrato de Execucdo de Servicos, mediante as clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto da licitacdo € a contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execucao de reforma, adaptagdes e adequagdes do Colégio Centro Educacional
Cruzalmense, no municipio de Cruz das Almas/BA, parte integrante da Tomada de Pregos n°
XXX/2023 e na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRAS CONTRATADAS

2. Os Servicos ora contratados compreende a execucao dos servicos constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.

2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificagbes e demais elementos graficos
contendo as informacgdes técnicas relativas a execugao do objeto.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os Servicos serao executados nO Colégio Centro Educacional Cruzalmense (CEC), lacalizado na Av.
Juracy Magalhaes, S/N, Centro de Cruz das Almas/Ba.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... PP ),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA.

§ 19 - Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigagdes.

§ 20 - Pelos servicos enumerados no objeto deste contrato, as despesas serao computadas da
seguinte forma: 50% do valor da nota fiscal emitida referente a prestacao de servigos serao
computados com despesas com pessoal e 50% (cinquenta por cento) computados como insumos,
nao podendo ser contabilizado o valor total dos servicos prestados previstos no art. 20, inciso III,
alinea a e b da Lei 101/2000.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

5. A obra devera ser executada no prazo maximo de 05 (quatro) meses corridos, contados a partir
da emissao da ordem de servico. O contrato tera prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura
do mesmo.

5.1. O prazo para inicio dos servicos sera de até 03 (trés) dias a contar da emissdo da ordem de
servigo para o inicio das obras.

5.2. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao CONTRATANTE.

5.2.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerao de
prévia e formal comunicagdo ao CONTRATANTE e ndo implicardao nenhuma forma de acréscimo ou
majoracao do preco pactuado para a execucao da obra ora contratada, razdo pela qual sera
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improcedente a reivindicagao de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda,
“horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o
horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO SEGURO

O seguro-garantia sera exigido na contratacao da obra objeto deste contrato, desde que a sua
necessidade seja justificada em prévio parecer técnico constante do processo e, principalmente,
nao contemple custo ou valor de cobertura que atenda aos demais requisitos do instrumento
convocatorio.

CLAUSULA SETIMA — DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da CONTRATADA;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissdao para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servicos
pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdao, mediante orcamento
detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela Administracao, desde
que comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagoes
passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificacdes constantes do Edital, em particular,
do seu Anexo II;

e) autorizar a realizacdo de servigos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as Especificagdes constantes do
Anexo II deste Edital.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da Tomada de
Pregos n® XXX/2023

a) ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucao da obra;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com o érgao;
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c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucao da obra, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servicos e no caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberda a CONTRATADA formular imediata comunicacdo escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados
da ciéncia, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao;

i) providenciar, por conta propria, toda a sinalizacao necessaria a execugao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

j) fornecer instalagbes adequadas para a fiscalizagao da obra;

k) instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislacao
pertinente;

) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relagdio de funcionarios com nome e Carteira de Identidade & FISCALIZACAO em até 10
(dez) dias ap6s a emissao da ordem de servigo;

n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar,
acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato;

p) comunicar a Administragdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao dos servicos e o bom andamento das
atividades da CONTRATADA;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



" CRUZ

,,,,, PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

r) responsabilizar-se pela construgao, operagao, manutengao e seguranca do canteiro de obras,
vigilancia, organizacdao e manutengao do esquema de prevencao de incéndio, bem como outras
construgdes provisdrias necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas — Anexo II;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de equipamentos, materiais e
servicos pela Comissao fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicao;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos servigos contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;

u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificacdes Técnicas, sempre que a fiscalizacdo do CONTRATANTE julgar
necessario;

v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a Unidade de fiscalizacao do CONTRATANTE, quando solicitado;

w) responsabilizar-se pela perfeita execugao e completo acabamento dos servicos contratados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacdo da Comissao fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

y) manter, durante toda a execugao dos servicos , em compatibilidade com as obrigagdes a
serem assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas nesta Tomada de
Pregos;

CLAUSULA NONO — DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

9. A CONTRATADA caberd, ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos
na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexao com
eles, ainda que acontecido em dependéncia da Prefeitura;

c) assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execucao dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou contingéncia; e

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste Contrato.
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10.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, nao transfere a Administracao do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGCOES GERAIS

10. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) é expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
Prefeitura Municipal de Cruz das Almas durante a vigéncia do contrato;

b) é expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e

c) é vedada a subcontratacdo total do objeto deste Contrato;

1 - somente servigos constantes da planilha orcamentaria poderdo ser subcontratados, sendo
vedada a subcontratacdo de mao-de-obra isolada — ndo relacionada a um servigo especifico da
planilha orgamentaria e dispensada apos a conclusdao do mesmo;

2 - a listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo essas empresas comprovar a qualificacdo técnica necessaria aos servicos
subcontratados;

3 - apds o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa
da empresa.

10.1. A CONTRATADA devera apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovagao de regularidade no cumprimento de obrigacOes trabalhistas, em até
15 (quinze) dias corridos contados da solicitagao pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO
1 | Copias do livro de registro;
2 | Copias das carteiras de trabalho;
Declaracao de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Protecao a

3 Crianga e ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados —
4

CAGED;
5 Comprovacao do depodsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou

contracheques com devida comprovagao de recebimento pelos empregados;
6 |Guia de recolhimento do INSS;
7 | Guia de recolhimento do FGTS;
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| 8 |GFIP (com discriminag8o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); |

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO
DOS SERVICOS

11. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
contado da assinatura do contrato, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa
aos servigos do presente objeto, de acordo com a legislacao vigente.

11.1. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a
CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

11.2. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

12. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucao da obra sera acompanhada e
fiscalizada por Comissao do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratacdao de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacg0es pertinentes a essa atribuicao, devendo:

a) promover as avaliacdes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro; e

b) atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratos, para efeito
de pagamento.

12.1. Além do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servicos, o Titular da Comissdo de
FISCALIZACAO ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer trabalho
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessaria.

12.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusao de eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informagoes diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a
FISCALIZACAO;

b) O Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacao.

c) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administracao da CONTRATANTE.
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12.3. O representante da CONTRATANTE anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o
que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

12.4. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

a) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & FISCALIZACAO que, apds efetuar
no Didrio as anotacdes necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo;

b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diario.

12.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as
sangoes previstas no presente instrumento contratual.

12.6. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a
ocorréncia de evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis
de prorrogacao de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

12.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao da Administragao do
CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for
necessario.

12.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdao das
medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ATESTACAO DOS SERVICOS

13. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato cabera a comissao
instituida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas da Prefeitura Municipal ou a
servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DESPESA
14. A despesa com a execugao dos servigcos correra pela dotacao orgamentaria:

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



" CRUZ

,,,,, PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNID. ORCAMENTI'\RIA: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(}I\O

PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0005.1013 - Melhorias e expansao de infraestrutura da
rede de ensino

Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes

Fonte: 1500.1001 Recursos nao vinculados de Impostos — Educacao 25%

1540.0000 Transf. do FUNDEB — Impostos e Transf. de Impostos. (30%)

1541.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Uniao — VAAF - (30%)

1542.0000 Transf. do FUNDEB — Complemento da Unidao — VAAT - (30%)

1550 — Transferéncias do Salario-Educacao

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA MEDIGAO

15. A medicao dos servicos sera realizada mensalmente por emissao de boletim de medicao (BM),
ou em periodicidade menor, a critério da Administracdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricagdo e o0s servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os desenhos de projeto.

15.1. Nao serao atestados servigos incompletos ou inconformes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PAGAMENTO

16. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacao e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovacdo pela FISCALIZACAO da medicdo
apresentada pela CONTRATADA.

a) Somente serdio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

b) As medicBes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a critério
da Administracao, considerando-se a fabricacao e os servigos efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e o cronograma fisico-
financeiro;

c) Apds a realizacao das medicdes, serao emitidos “Boletins de Medicdo dos Servigos”, em duas
vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com
uma das vias.
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16.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovacao do
cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentacao dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/BA;

b) Matricula da obra no INSS; e

c) Relagao dos Empregados - RE.

16.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da atestacao,
0S servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas
condicOes de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas, com
como a execugao parcial de eventos contidos no periodo.

16.3. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

16.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregao
monetaria.

16.5. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a contratada encontra-se em
dia com suas obrigacOes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacao da
Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.

16.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos servigos sera contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

16.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a aplicacao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) I =0,0001644
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365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16.8. A atualizagdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorréncia.

CLAUSUAL DECIMA SETIMA- DA VIGENCIA E DA EFICACIA

A vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses , contados a partir da data de sua assinatura e
eficacia apos a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Municipio, podendo, a critério do
CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso I,
da Lei n.° 8.666/93, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO AMPARO LEGAL

18. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagao da Tomada de Pregos n® TP-XXX/2023,
conforme previsto nos artigos 10, inciso II, alinea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alinea b, e 45, §
19, inciso I, todos da Lei n.© 8.666/93.

18.1. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
Processo Administrativo n® xxx, tomando como base o disposto no artigo 45, paragrafo 1°, inciso
I, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXECUCAO DO CONTRATO

A execucdo deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n°
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA- DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

20. No interesse da Administragao do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 29, da Lei n.° 8.666/93.

20.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigoes licitadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e
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20.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

21. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.°
8.666/93, desde que haja interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das
devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacado técnica
aos seus objetivos; e

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitagoes.

21.1. Em caso de supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados € monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdao por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

22. A inexecucao parcial ou total do objeto deste Contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao da
CONTRATADA, relativamente as obrigacOes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacao das
sancoes previstas na legislacao vigente e nesse contrato, observando-se o contraditdrio e a ampla
defesa, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

22.1. Adverténcia:

a) A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do
produto ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana;

b) A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde
que nao caiba a aplicagao de sancao mais grave;
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c) Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, podera, a
critério da FISCALIZAGAO, ser aplicada apenas a adverténcia;

d) No primeiro més em que ocorrer atraso poderad ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancao de adverténcia;

e) A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o calculo do atraso
prevista no item 24.4 e subitens desta clausula.

22.2. Multas:

a) Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre
o valor total do Contrato.

1 - Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

I- A CONTRATADA executar, até o final do sétimo més do prazo de execucao do objeto, menos
de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAGCAO;

IT - A CONTRATADA executar, até o final do décimo més do prazo de execugao do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAGAO;

IIT - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucao de conclusdo da obra, menos
de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;

IV -  houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusao da obra.

2 - Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio
dos servigos por mais de 25 (vinte e cinco) dias apds a emissdo da ordem de servico.

22.3. Além das multas previstas no item 23.2 e subitens poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil
|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



" CRUZ

,,,,, PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

Tabela 2
INFRAGAO
Item DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado; o1
por empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucao dos servicos; por o1

empregado e por dia.

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 |permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar;| 03
por ocorréncia.

Fornecer informagao pérfida de servico ou substituicdo de material; por

4 N 02
ocorréncia.
Executar servico sem a utilizacgao de equipamentos de protecao

5 | . L. A 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 03
fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

- Reutilizar rpaterial, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

s Destruir qu danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 03
por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas 04
para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem 04
motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06

fisico, lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo
13 |de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, por dia de| 01
atraso;

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

14 | , — . 01
incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia.

15 Mantcfr a documentacao de habilitacao atualizada; por item, por o1
ocorréncia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela o1

FISCALIZACAO; por ocorréncia.
17 |Cumprir determinagdio da FISCALIZACAO para controle de acesso de| 01
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seus funcionarios; por ocorréncia.

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por
ocorréncia;

02

19

Cumprir determinagao formal ou instrucao complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucao de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
Contrato; por servico, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

22

Indicar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

04

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

04

24

Efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao do contrato nas datas avencadas, por dia e
por ocorréncia;

05

22.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao
dos servicos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela fiscalizagdo serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera

feita mensalmente.

22.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidirao sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-

financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

22.4.2. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sancoOes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme

Tabela 3 abaixo:

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumauma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia — Brasil

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

|Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412




" CRUZ

,,,,, PREFEITURA

AQUITEM TRABALHO

Tabela 3
MULTA
GRAU | (sobre o valor previsto a ser executado no TIPO DE ATRASO
més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0.50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
0,90%
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

22.4.3.Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no més;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no més;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no més.

22.4.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes nao subsequentes;
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

22.4.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparagao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da
constatagao do atraso.

22.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperacdo satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd,
a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacao da multa.

22.4.7. A recuperagao supracitada nao impede a aplicacao de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.
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22.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por més de atraso, pelo ndo cumprimento prazos estipulados pela
Prefeitura Municipal.

22.4.9. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do
Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite sera aplicado a
sangao de inexecugao parcial conforme definido no item especifico.

22.4.10. O somatdrio de todas as multas previstas nos itens acima citados, ndo podera ultrapassar
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

22.5. Suspensdao temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o
Municipio:

22.5.1. A sangao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Municipio, de que trata o
inciso III, art. 87, da Lei n.® 8.666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por
até 2 (dois) anos, no caso de inexecucao parcial do objeto.

22.6. Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica:

22.6.1. A sancao de declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos,
quando:

a) tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execugao do Contrato, sem
consentimento prévio do Municipio;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do Municipio apds a assinatura do Contrato;
f) apresentacdo, ao Municipio, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do Contrato, a
manutencgao das condicOes apresentadas na habilitacao;

g) inexecugao total do objeto.
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22.6.2. As sangOes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o
Municipio de Cruz das Almas e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com a de multa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

23. A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.© 8.666/93.

23.1. Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

23.2. A rescisdao do Contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraggo do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao do
CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

23.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

24.1. A FISCALIZACAO podera recusar recebimento provisério da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdo as especificacdes. No caso de inconformidades que ndao impegam o
recebimento provisorio estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e
deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

24.2. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir do
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recebimento provisério, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

24.3. A obra somente sera considerada concluida e em condigbes de serem recebida, depois de
cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Precos n® XXX/2023, cuja
realizacao decorre da autorizacao do Prefeito Municipal, constante do Processo Administrativo n©
XXXX.

25.1. Serao partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Pregos n°® XXX/2023 e a
proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO

As questOes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Cruz
das Almas, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessao em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.

Cruz das Almas (BA), de de 2023.

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
Prefeito Municipal
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RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA
NOME DO SOCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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