
I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

domingo, 17 de maio de 2020

051.761.888-5

Responsável Técnico Responsável Tomador

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1029899-40/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA

OBJETO

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1041130-08/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA

OBJETO

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

quinta-feira, 7 de maio de 2020

051.761.888-5

Responsável Técnico Responsável Tomador

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome:
Título:
CREA/CAU:

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO
COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
051.761.888-5

Cruz das Almas, BA domingo, 17 de maio de 2020
Local

Responsável Técnico

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,09%
BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA

CREA/CAU: 051.761.888-5

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

CRUZ DAS ALMAS/BA domingo, 10 de maio de 2020
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO-II / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

1043619-02/2017 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1029895-61/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA

OBJETO

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

segunda-feira, 11 de maio de 2020

051.761.888-5

Responsável Técnico Responsável Tomador

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI
Total

106.625,20

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.411,77

1.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2           789,84               0,38 0,46 363,33

1.1.2 73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M 
CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS 
NAVAL 

mês                1,50           582,03 698,96 1.048,44

1.2 PAVIMENTAÇÃO 48.866,74

1.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2           568,23               1,73 2,08 1.181,92

1.2.2  72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

m2           568,23             58,25 69,95 39.747,69

1.2.3  4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 

m                6,00             24,64 29,59 177,54

1.2.4  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m           189,12             34,17 41,03 7.759,59

1.3 CALÇADA 43.351,20

1.3.1  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m3              53,38           604,96 726,50 38.780,57

1.3.2 12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 
DEMÃOS 

unid.              14,00           220,07 264,28 3.699,92

1.3.3 7324 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2                8,75             82,86 99,51 870,71

1.4 SINALIZAÇÃO 5.539,00

1.4.1  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                6,00             81,27 97,60 585,60

1.4.2  4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE 
DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.              10,00           412,47 495,34 4.953,40

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.456,49

1.5.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2        3.637,31               1,71 2,05 7.456,49

92.458,29

2.1 PAVIMENTAÇÃO 60.428,48

2.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2           969,00               0,38 0,46 445,74

2.1.2 73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M 
CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS 
NAVAL 

mês                1,00           582,03 698,96 698,96

2.1.3 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2           729,00               1,73 2,08 1.516,32

2.1.4  72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

m2           729,00             58,25 69,95 50.993,55

2.1.5  4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 

m              14,00             24,64 29,59 414,26

2.1.6  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m           155,00             34,17 41,03 6.359,65

2.2 CALÇADA 23.832,86

2.2.1  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m3              29,21           604,96 726,50 21.221,07

LOTE 01 - CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU

LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II

BAIRROS ITAPICURU, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I, CHAPADINHA, PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO 
REMANESCENTE

06 - REFERÊNCIA

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   contato@llesengenharia.com.br 1



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI
Total

BAIRROS ITAPICURU, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I, CHAPADINHA, PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO 
REMANESCENTE

06 - REFERÊNCIA

2.2.2 12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 
DEMÃOS 

unid.                8,00           220,07 264,28 2.114,24

2.2.3 7324 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2                5,00             82,86 99,51 497,55

2.3 SINALIZAÇÃO 4.157,92

2.3.1  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                2,00             81,27 97,60 195,20

2.3.2  4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE 
DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.                8,00           412,47 495,34 3.962,72

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.039,03

2.4.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2        1.970,26               1,71 2,05 4.039,03

349.644,85

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.246,09

3.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2        2.708,89               0,38 0,46 1.246,09

3.2 PAVIMENTAÇÃO 188.012,68

3.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2        1.955,01               1,73 2,08 4.066,42

3.2.2  72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

m2        1.955,01             58,25 69,95 136.752,95

3.2.3  4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 

m              68,59             24,64 29,59 2.029,58

3.2.4  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m           404,26             34,17 41,03 16.586,79

3.2.5  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m3              37,88           604,96 726,50 27.519,82

3.2.6 12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 
DEMÃOS 

unid.                4,00           220,07 264,28 1.057,12

3.3 DRENAGEM 150.263,03

3. 3.1 72917 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 
DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3           697,57             11,62 13,95 9.731,10

3. 3.2 96995 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3           601,36             39,24 47,12 28.336,08

3. 3.3  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3              96,21               3,52 4,23 406,97

3. 3.4 4524 ORSE
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20M DIM.INT.=1,40X1,40X3,00M 
LAJE SUPERIOR CONCRETO ARMADO ESP.=0,15, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600

unid.                5,00        4.141,72 4.973,79 24.868,95

3. 3.5 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m           264,23           240,18 288,43 76.211,86

3. 3.6 74206/001 SINAPI
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES 
EM ALVENARIA

unid.                4,00           787,42 945,61 3.782,44

3. 3.7  2602 ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA m2           134,40             42,91 51,53 6.925,63

3.4 SINALIZAÇÃO 3.062,30

3.4.1  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                6,00             81,27 97,60 585,60

3.4.2  4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE 
DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.                5,00           412,47 495,34 2.476,70

LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   contato@llesengenharia.com.br 2



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI
Total

BAIRROS ITAPICURU, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I, CHAPADINHA, PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO 
REMANESCENTE

06 - REFERÊNCIA

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.060,75

3.5.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2        3.444,27               1,71 2,05 7.060,75

568.902,48

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.746,35

4.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2        5.549,11               0,38 0,46 2.552,59

4.1.2 73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M 
CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS 
NAVAL 

mês                6,00           582,03 698,96 4.193,76

4.2 PAVIMENTAÇÃO 422.217,47

4.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2        4.073,52               1,73 2,08 8.472,92

4.2.2  72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

m2        4.073,52             58,25 69,95 284.942,72

4.2.3  4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 

m              26,96             24,64 29,59 797,75

4.2.4  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m        1.232,42             34,17 41,03 50.566,19

4.2.5  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m3           100,77           604,96 726,50 73.209,41

4.2.6 12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 
DEMÃOS 

unid.              16,00           220,07 264,28 4.228,48

4.3 SINALIZAÇÃO 8.406,10

4.3.1  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.              10,00             81,27 97,60 976,00

4.3.2  4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE 
DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.              15,00           412,47 495,34 7.430,10

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.790,26

4.4.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2        6.239,15               1,71 2,05 12.790,26

4.5 DRENAGEM 118.742,30

4.5.1 90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³           395,45               6,67 8,01 3.167,55

4.5.2 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³           348,09             39,24 47,12 16.402,00

4.5.3 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³              47,36               3,52 4,23 200,33

4.5.4 95567 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M              47,00             74,94 90,00 4.230,00

4.5.5 95568 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M           353,15             97,68 117,30 41.424,50

4.5.6 74206/001 SINAPI
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES 
EM ALVENARIA

UND              14,00           787,42 945,61 13.238,54

4.5.7 74124/002 SINAPI
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.30m, 
laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600

UND              11,00        3.034,04 3.643,58 40.079,38

164.828,94

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.421,82

5.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2        2.669,69               0,38 0,46 1.228,06

LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA
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01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI
Total

BAIRROS ITAPICURU, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II, JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I, CHAPADINHA, PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO 
REMANESCENTE

06 - REFERÊNCIA

5.1.2 73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M 
CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS 
NAVAL 

mês                6,00           582,03 698,96 4.193,76

5.2 PAVIMENTAÇÃO 151.029,75

5.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2        1.399,49               1,73 2,08 2.910,94

5.2.2  72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

m2           167,10             58,25 69,95 11.688,65

5.2.3  4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 

m              59,78             24,64 29,59 1.768,89

5.2.4 92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015

M2        1.232,39             67,27 80,78 99.552,46

5.2.5 94264 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016

M           105,86             26,81 32,20 3.408,69

5.2.6  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m           310,29             34,17 41,03 12.731,20

5.2.7  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m3              26,11           604,96 726,50 18.968,92

5.3 SINALIZAÇÃO 4.743,52

5.3.1  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                8,00             81,27 97,60 780,80

5.3.2  4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE 
DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.                8,00           412,47 495,34 3.962,72

5.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.633,85

5.4.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2        1.772,61               1,71 2,05 3.633,85

33.968,00
6.1 DRENAGEM 33.968,00

6.1.1 72917 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 
DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3           103,23             11,62 13,95 1.440,06

6.1.2 96995 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3              83,77             39,24 47,12 3.947,24

6.1.3  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3              19,46               3,52 4,23 82,32

6.1.4 4524 ORSE
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20M DIM.INT.=1,40X1,40X3,00M 
LAJE SUPERIOR CONCRETO ARMADO ESP.=0,15, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600

unid.                1,00        4.141,72 4.973,79 4.973,79

6.1.5 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m              61,89           240,18 288,43 17.850,93

6.1.6 83659 SINAPI
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

unid.                6,00           787,42 945,61 5.673,66

1.096.200,98
220.226,78

1.316.427,76

CREA/CAU: 051.761.888-5

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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R$ 388.522,92 R$ 391.176,00 R$ 301.089,43 R$ 127.775,50 R$ 85.562,93 R$ 22.300,98
Custo Mensal

Município de CRUZ DAS ALMAS 29,51% 29,71% 22,87% 9,71% 6,50% 1,69% % mensal

17/05/2020 R$ 388.522,92 R$ 779.698,92 R$ 1.080.788,35 R$ 1.208.563,85 R$ 1.294.126,78 R$ 1.316.427,76 Custo Acum.

Custo Global 1.316.427,76R$    29,51% 59,23% 82,10% 91,81% 98,31% 100,00% % Acum.

No. Item Tarefa Custo

R$

M
ÊS

 1

M
ÊS

 2

M
ÊS

 3

M
ÊS

 4

M
ÊS

 5

M
ÊS

 6

1
LOTE 01 - CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
ITAPICURU

106.625,20R$            Físico 47,15% Físico 40,66% Físico 12,19%

Financeiro 50.273,78 Financeiro 43.353,81 Financeiro 12.997,61

2
LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II

92.458,29R$              Físico 65,36% Físico 34,64%

Financeiro 60.430,74 Financeiro 32.027,55

3
LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

349.644,85R$            Físico 26,62% Físico 44,91% Físico 28,47%

Financeiro 93.075,46 Financeiro 157.025,50 Financeiro 99.543,89

4
LOTE 04 - CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
CHAPADINHA

568.902,48R$            Físico 18,06% Físico 18,06% Físico 22,46% Físico 22,46% Físico 15,0% Físico 3,92%

Financeiro 102.743,79 Financeiro 102.743,79 Financeiro 127.775,50 Financeiro 127.775,50 Financeiro 85.562,93 Financeiro 22.300,98

5
LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
DA PUMBA

164.828,94R$            Físico 29,14% Físico 33,99% Físico 36,87%

Financeiro 48.031,15 Financeiro 56.025,36 Financeiro 60.772,43

6
LOTE 06 - COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-
79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 
SAMPAIO I

33.968,00R$              Físico 100,00%

Financeiro 33.968,00

PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 PAVIMENTAÇÃO 568.902,48 
1. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 568.902,48 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 6.746,35 

1.1.1. SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 5.549,11                      0,38 BDI 1 0,46 2.552,59 

1.1.2. SINAPI 73847/1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00                  582,03 BDI 1 698,96 4.193,76 

1.2. PAVIMENTAÇÃO -                                -   BDI 1 - 422.217,47 
1.2.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 4.073,52                      1,73 BDI 1 2,08 8.472,92 

1.2.2. SINAPI 72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

M2 4.073,52                    58,25 BDI 1 69,95 284.942,72 

1.2.3. ORSE 4960 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 26,96                    24,64 BDI 1 29,59 797,75 

1.2.4. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 1.232,42                    34,17 BDI 1 41,03 50.566,19 

1.2.5. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 100,77                  604,96 BDI 1 726,50 73.209,41 

1.2.6. LLES 001 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE UND 16,00                  220,07 BDI 1 264,28 4.228,48 
1.3. SINAPI SINALIZAÇÃO -                                -   BDI 1 - 8.406,10 
1.3.1. SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 10,00                    81,27 BDI 1 97,60 976,00 

1.3.2. ORSE 4647
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste de ma deira 3,50m 
fixado com base de concreto 40x40x50

un 15,00                  412,47 BDI 1 495,34 7.430,10 

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                -   BDI 1 - 12.790,26 
1.4.1. SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 6.239,15                      1,71 BDI 1 2,05 12.790,26 
1.5. DRENAGEM - BDI 1 - 118.742,30 

1.5.1. SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M3 395,45                      6,67 BDI 1 8,01 3.167,55 

1.5.2. SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 348,09                    39,24 BDI 1 47,12 16.402,00 

1.5.3. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 47,36                      3,52 BDI 1 4,23 200,33 

1.5.4. SINAPI 95567
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 47,00                    74,94 BDI 1 90,00 4.230,00 

1.5.5. SINAPI 95568
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 353,15                    97,68 BDI 1 117,30 41.424,50 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

GESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃO

CHAPADINHA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

jan-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029899-40/2016 PLANEJAMENTO URBANO

127.476 v007   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.5.6. SINAPI 74206/001
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES 
EM ALVENARIA

UND 14,00                  787,42 BDI 1 945,61 13.238,54 

1.5.7. SINAPI 74124/002
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.30m, laje sup. c.a. 
esp. = 0,15m, inclusive 

UND 11,00               3.034,04 BDI 1 3.643,58 40.079,38 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
17 de maio de 2020

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO RIOS DE SOUZA

051.761.888-5

227.476 v007   micro



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 PAVIMENTAÇÃO 106.625,20 
1. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 106.625,20 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 1.411,77 

1.1.1. SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 789,84                      0,38 BDI 1 0,46 363,33 

1.1.2. SINAPI 73847/1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,50                  582,03 BDI 1 698,96 1.048,44 

1.2. PAVIMENTAÇÃO -                                -   BDI 1 - 48.866,74 
1.2.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 568,23                      1,73 BDI 1 2,08 1.181,92 

1.2.2. SINAPI 72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
POR M2)

M2 568,23                    58,25 BDI 1 69,95 39.747,69 

1.2.3. ORSE 4960 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 6,00                    24,64 BDI 1 29,59 177,54 

1.2.4. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 189,12                    34,17 BDI 1 41,03 7.759,59 

1.3. CALÇADA - BDI 1 - 43.351,20 

1.3.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 53,38                  604,96 BDI 1 726,50 38.780,57 

1.3.2. LLES 001 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE UND 14,00                  220,07 BDI 1 264,28 3.699,92 

1.3.3. ORSE 7324

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE

8,75                    82,86 BDI 1 99,51 870,71 

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO -                                -   BDI 1 - 5.539,00 
1.4.1. SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 6,00                    81,27 BDI 1 97,60 585,60 

1.4.2. ORSE 4647
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste de ma deira 3,50m 
fixado com base de concreto 40x40x50

un 10,00                  412,47 BDI 1 495,34 4.953,40 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                -   BDI 1 - 7.456,49 
1.5.1. SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.637,31                      1,71 BDI 1 2,05 7.456,49 

Encargos sociais:

Local

Data
07 de maio de 2020

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 20,09%jan-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1041130-08/2017 PLANEJAMENTO URBANO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃO

ITAPICURU
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

GESTOR
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

051.761.888-5

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

127.476 v007   micro



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

17/05/2020

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI
Total

1 DRENAGEM 33.968,00

1.1 72917 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M 
DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3           103,23             11,62 13,95 1.440,06

1.2 96995 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3              83,77             39,24 47,12 3.947,24

1.3  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3              19,46               3,52 4,23 82,32

1.4 4524 ORSE
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20M DIM.INT.=1,40X1,40X3,00M 
LAJE SUPERIOR CONCRETO ARMADO ESP.=0,15, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600

unid.                1,00        4.141,72 4.973,79 4.973,79

1.5 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m              61,89           240,18 288,43 17.850,93

1.6 83659 SINAPI
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

unid.                6,00           787,42 945,61 5.673,66

28.285,45
5.682,55

33.968,00

CREA/CAU: 051.761.888-5

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - 
PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 
SAMPAIO I

06 - REFERÊNCIA

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   contato@llesengenharia.com.br 1



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-20 (N DES.) 0 20,09% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

92.458,27 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 92.458,27 RA
1.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 60.428,48 RA

1.1.1. SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 969,00                    0,38 BDI 1 0,46 445,74 RA

1.1.2. SINAPI 73847/001
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS NAVAL

MÊS 1,00                582,03 BDI 1 698,96 698,96 RA

1.1.3. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 729,00                    1,73 BDI 1 2,08 1.516,32 RA

1.1.4. SINAPI 72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 729,00                  58,25 BDI 1 69,95 50.993,55 RA

1.1.5. ORSE 4960
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3

M 14,00                  24,64 BDI 1 29,59 414,26 RA

1.1.6. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 155,00                  34,17 BDI 1 41,03 6.359,65 RA

1.2. SINAPI CALÇADA - - #REF! BDI 1 - 23.832,86 RA

1.2.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 29,21                604,96 BDI 1 726,50 21.221,07 RA

1.2.2. ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA 
INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

UNID 8,00                220,07 BDI 1 264,28 2.114,24 RA

1.2.3. ORSE 7324

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTAD O, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 5,00                  82,86 BDI 1 99,51 497,55 RA

1.3. SINAPI SINALIZAÇÃO - - #REF! BDI 1 - 8.196,93 RA

1.3.1. SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 2,00                  81,27 BDI 1 97,60 195,20 RA

1.3.2. ORSE 4647
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 
40X40X50

UNID 8,00                412,47 BDI 1 495,34 3.962,72 RA

1.3.3. SINAPI 2450 LIMPEZA GERAL M2 1.970,25                    1,71 BDI 1 2,05 4.039,01 RA

Encargos sociais:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1043619-02/2017 SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO-

SALVADOR CRUZ DAS ALMAS/BA

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PMv3.0.4 1 / 2



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-20 (N DES.) 0 20,09% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

92.458,27 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1043619-02/2017 SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO-

SALVADOR CRUZ DAS ALMAS/BA

0
Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA
CREA/CAU: 051.761.888-5

Data ART/RRT: 0
domingo, 10 de maio de 2020

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CRUZ DAS ALMAS/BA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 2



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 PAVIMENTAÇÃO 164.828,94 
1. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 164.828,94 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 5.421,82 
1.1.1. SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 2.669,69                      0,38 BDI 1 0,46 1.228,06 
1.1.2. SINAPI 73847/1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M MES 6,00                  582,03 BDI 1 698,96 4.193,76 
1.2. PAVIMENTAÇÃO -                                -   BDI 1 - 151.029,75 
1.2.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.399,49                      1,73 BDI 1 2,08 2.910,94 
1.2.2. SINAPI 72799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM M2 167,10                    58,25 BDI 1 69,95 11.688,65 
1.2.3. ORSE 4960 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 59,78                    24,64 BDI 1 29,59 1.768,89 
1.2.4. SINAPI 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X M2 1.232,39                    67,27 BDI 1 80,78 99.552,46 
1.2.5. SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM M 105,86                    26,81 BDI 1 32,20 3.408,69 
1.2.6. SINAPI 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 310,29                    34,17 BDI 1 41,03 12.731,20 
1.2.7. SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 26,11                  604,96 BDI 1 726,50 18.968,92 
1.3. SINAPI SINALIZAÇÃO -                                -   BDI 1 - 4.743,52 
1.3.1. SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 8,00                    81,27 BDI 1 97,60 780,80 
1.3.2. ORSE 4647 Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste de ma deira 3,50m un 8,00                  412,47 BDI 1 495,34 3.962,72 
1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                -   BDI 1 - 3.633,85 
1.4.1. SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.772,61                      1,71 BDI 1 2,05 3.633,85 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
11 de maio de 2020

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 20,09%jan-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029895-61/2016 PLANEJAMENTO URBANO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃO

RUAS NO BAIRRO DA PUMBA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

GESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

051.761.888-5

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

127.476 v007   micro



R$ 33.968,00
Custo Mensal

Município de CRUZ DAS ALMAS 100,00% % mensal

17/05/2020 R$ 33.968,00 Custo Acum.

Custo Global 33.968,00R$          100,00% % Acum.

No. Item Tarefa Custo

R$

M
ÊS

 1

1 DRENAGEM 33.968,00R$              Físico 100,00%

Financeiro 33.968,00

COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO 
NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12
 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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0 0

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO
1. PAVIMENTAÇÃO - - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 

1.1.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 5.549,11 639,91 839,57 815,25 1.627,19 1.627,19 

1.1.2.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 - 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - - 

1.2.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 4.073,52 493,75 664,78 618,99 1.148,00 1.148,00 

1.2.2.
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 4.073,52 493,75 664,78 618,99 1.148,00 1.148,00 

1.2.3.
Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3

m 26,96 8,76 - 7,00 11,20 - 

1.2.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 1.232,42 123,78 139,21 168,55 400,44 400,44 

1.2.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 100,77 8,77 10,49 11,78 28,75 12,24 28,75 

1.2.6. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE UND 16,00 2,00 2,00 4,00 4,00 - 4,00 
1.3. SINALIZAÇÃO - - 

1.3.1.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 45X25CM

UN 10,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

1.3.2.
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste 
de ma deira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 15,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - 
1.4.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 6.239,15 639,91 839,57 815,25 1.627,19 690,04 1.627,19 
1.5. DRENAGEM - 

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 395,45 88,95 33,55 40,95 232,00 

1.5.2. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 348,09 78,32 29,58 36,09 204,10 

1.5.3.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 47,36 10,63 3,97 4,86 27,90 

DESON.
Não

PROGRAMAGESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃO

CHAPADINHA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

jan-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029899-40/2016 PLANEJAMENTO URBANO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09%

OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASCHAPADINHA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.5.4.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 47,00 16,00 8,00 8,00 15,00 

1.5.5.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 353,15 72,95 25,55 32,95 221,70 

1.5.6.
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE 
CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

UND 14,00 4,00 4,00 2,00 4,00 

1.5.7.
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 
1.00 x 1.30m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive 

UND 11,00 2,00 1,00 1,00 7,00 

Local

Data

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

17 de maio de 2020

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO RIOS DE SOUZA

051.761.888-5

227.476 v007   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO
1. PAVIMENTAÇÃO - - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 

1.1.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 789,84 533,25 256,59 

1.1.2.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,50 1,50 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - - 

1.2.1.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 568,23 - 369,48 198,75 

1.2.2.
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 568,23 - 369,48 198,75 

1.2.3.
Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3

m 6,00 6,00 

1.2.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 189,12 - 124,54 64,58 

1.3. CALÇADA - 

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 53,38 40,08 9,83 3,47 

1.3.2. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE UND 14,00 8,00 4,00 2,00 

1.3.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE

8,75 5,00 2,50 1,25 

1.4. SINALIZAÇÃO - - 

1.4.1.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 6,00 2,00 2,00 2,00 

1.4.2.
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste 
de ma deira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 10,00 6,00 4,00 - 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - 
1.5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.637,31 2.847,47 533,25 256,59 

Local

Data

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

12 de maio de 2020

DESON.
Não

PROGRAMAGESTOR
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃO

ITAPICURU
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

jan-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1041130-08/2017 PLANEJAMENTO URBANO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09%

OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASSALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASITAPICURU
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO RIOS DE SOUZA

051.761.888-5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1043619-02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 16.543,26 75.915,01

1. PAVIMENTAÇÃO - .
1.1. PAVIMENTAÇÃO - .

1.1.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 969,00 
.
PAVIMENTAÇÃO 969,00 

1.1.2.
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS NAVAL

MÊS 1,00 
.
PAVIMENTAÇÃO 1,00 

1.1.3.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 729,00 
.
PAVIMENTAÇÃO 729,00 

1.1.4.
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 729,00 
.
PAVIMENTAÇÃO 729,00 

1.1.5.
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3

M 14,00 
.
PAVIMENTAÇÃO 14,00 

1.1.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 155,00 

.

PAVIMENTAÇÃO 155,00 

1.2. CALÇADA - .

1.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 29,21 
.
CALÇADA 14,81 14,40 

1.2.2.
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA 
INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

UNID 8,00 
.
CALÇADA 4,00 4,00 

1.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTAD O, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 5,00 

.

CALÇADA 5,00 

1.3. SINALIZAÇÃO - .

1.3.1.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 2,00 
.
SINALIZAÇÃO 2,00 

1.3.2.
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 
40X40X50

UNID 8,00 
.
SINALIZAÇÃO 4,00 4,00 

1.3.3. LIMPEZA GERAL M2 1.970,25 . SINALIZAÇÃO 1.001,25 969,00 .

CRUZ DAS ALMAS/BA
Local Responsável Técnico

Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA
domingo, 10 de maio de 2020 CREA/CAU: 051.761.888-5
Data ART/RRT: 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 2
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO
1. PAVIMENTAÇÃO - - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 

1.1.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 2.669,69 1.525,45 275,67 868,57 

1.1.2.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 2,00 2,00 2,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - - 

1.2.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 1.399,49 255,25 275,67 868,57 

1.2.2.
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 167,10 167,10 - - 

1.2.3. Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3

m 59,78 12,02 24,47 4,71 18,58 

1.2.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 1.232,39 - 88,15 275,67 868,57 

1.2.5.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 105,86 - - 105,86 - 

1.2.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 310,29 55,70 - 254,59 

1.2.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 26,11 26,11 - - 

1.3. SINALIZAÇÃO - - 

1.3.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.3.2. Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com 
poste de ma deira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 8,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - 
1.4.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.772,61 628,37 275,67 868,57 

Local

Data

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

11 de maio de 2020

DESON.
Nãojan-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029895-61/2016 PLANEJAMENTO URBANO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

PAVIMENTAÇÃO

RUAS NO BAIRRO DA PUMBA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMAGESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09%

AÇÃO / MODALIDADE

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASRUAS NO BAIRRO DA PUMBA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Frente de Obra:

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

051.761.888-5

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

PROJETO BÁSICO 

 

DIVERSOS CONTRATOS - SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS 

 

1. OBJETIVO: 

Contratação de empresa de engenharia para execução do Saldo Remanescente das 

obras/serviços de pavimentação de vias nos bairros Itapicuru, José Augusto Sampaio-II José 

Augusto Sampaio-I, Chapadinha e Pumba, no município de Cruz das Almas – Bahia, descritos 

neste Edital. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

As obras/serviço de construção, objetos deste certame, advirão conforme Projeto, 

Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias. 

Como descrito no objetivo do presente projeto básico, trata-se das seguintes metas a serem 

executadas: 

• Pavimentação de vias no bairro Itapicuru; 

• Pavimentação de vias no bairro José Augusto Sampaio - II; 

• Pavimentação de vias no bairro José Augusto Sampaio – I; 

• Pavimentação de vias no bairro Chapadinha; 

• Pavimentação de vias no bairro da Pumba; 

• Complemento da Drenagem no bairro José Augusto Sampaio – I; 

 



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondentes propostos, todos os 

materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos, desmobilização, leis 

sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc. 

Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela Fiscalização, que se norteará pelo 

Projeto Básico. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS poderá ordenar à contratada a suspensão de 

qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou 

de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito a reclamação judicial 

ou extrajudicial devido a este motivo. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS se desobriga do fornecimento de água, 

energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA. 

 

3. ESTIMATIVA DE CUSTO 

O custo total para a execução dos serviços com BDI incluso, segundo orçamento estimado da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS é de: 

• LOTE 01 - CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU: R$ 106.625,20 

(cento e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos); 

• LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO – II: 

R$ 92.458,29 (noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove 

centavos); 

• LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I: 

R$ 349.644,85 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais 

e oitenta e cinco centavos); 
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• LOTE 04 - CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA: R$ 568.902,48 

(quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e dois reais e quarenta e oito 

centavos); 

• LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA: R$ 164.828,94 

(cento e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro 

centavos); 

• LOTE 06 - COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO 

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I: R$ 33.968,00 (trinta e três mil novecentos e 

sessenta e oito reais); 

Totalizando R$ 1.316.427,76 (um milhão trezentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte e 

sete reais e setenta e seis centavos), conforme especificado de forma unitária em planilha 

anexa. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima descrito e será 

irreajustável. 

 

4. SUB-CONTRATAÇÃO 

Será aceito a subcontratação dos serviços em até 50%. 

 

5. CONSÓRCIO 

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços. 

 

6. VISITA 

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e 

localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos 

e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS se desobriga de fornecer água, energia 
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elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar 

documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução objeto destes será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura 

do Contrato. 

 

8. PRAZO DE GARANTIA 

A licitante vencedora deverá fornecer garantia de execução e valor, na forma prevista na Lei 

nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço 

faturado, devidamente atestada pela Fiscalização. 

As mesmas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, estar isentas 

de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para 

correções. 

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) 

Nota(s) de Empenho emitida(s) pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS, e que 

cubram a execução das obras/serviços. 

 

10. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

10.1. Atestado de capacidade técnico operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 
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quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 

10.1.1. LOTE 01 - CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU: 

10.1.1.1. Pavimentação em Paralelepípedo – comprovação mínima de 284,11 m²; 

10.1.1.2. Passeio em concreto – comprovação mínima de 26,69 m³; 

10.1.1.3. Meio-fio (guia) de concreto – comprovação mínima de 94,56 m; 

10.1.2. LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 

SAMPAIO – II: 

10.1.2.1. Pavimentação em Paralelepípedo – comprovação mínima de 364,50 m²; 

10.1.2.2. Passeio em concreto – comprovação mínima de 14,60 m³; 

10.1.2.3. Meio-fio (guia) de concreto – comprovação mínima de 77,50 m; 

10.1.3. LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 

SAMPAIO I: 

10.1.3.1. Pavimentação em Paralelepípedo – comprovação mínima de 977,50 m²; 

10.1.3.2. Tubo de concreto p/ redes pluviais – comprovação mínima de 132,00 m; 

10.1.3.3. Reaterro de vala – comprovação mínima de 300,68 m³; 

10.1.3.4. Passeio em concreto – comprovação mínima de 18,94 m³; 

10.1.3.5. Poço de Visita – comprovação mínima de 2 unidades; 

10.1.4. LOTE 04 - CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA: 

10.1.4.1. Pavimentação em Paralelepípedo – comprovação mínima de 2.036,76 

m²; 

10.1.4.2. Passeio em concreto – comprovação mínima de 50,38 m³; 

10.1.4.3. Meio-fio (guia) de concreto – comprovação mínima de 616,21 m; 

10.1.4.4. Tubo de concreto p/ redes pluviais – comprovação mínima de 176,57 m; 

10.1.4.5. Poço de Visita – comprovação mínima de 5 unidades; 
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10.1.5. LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA: 

10.1.5.1. Piso Intertravado – comprovação mínima de 616,19 m²; 

10.1.5.2. Passeio em concreto – comprovação mínima de 13,05 m³; 

10.1.5.3. Meio-fio (guia) de concreto – comprovação mínima de 155,14 m; 

10.1.5.4. Pavimentação em Paralelepípedo – comprovação mínima de 83,55 m²; 

10.1.6. LOTE 06 - COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO 

NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I: 

10.1.6.1. Tubo de concreto p/ redes pluviais – comprovação mínima de 30,94 m; 

10.1.6.2. Boca de lobo – comprovação mínima de 3 unidades; 

 

10.2. Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, a saber: 

10.2.1. LOTE 01 - CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU: 

10.2.1.1. Pavimentação em Paralelepípedo; 

10.2.1.2. Passeio em concreto; 

10.2.1.3. Meio-fio (guia) de concreto; 

10.2.2. LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 

SAMPAIO – II: 

10.2.2.1. Pavimentação em Paralelepípedo; 

10.2.2.2. Passeio em concreto; 

10.2.2.3. Meio-fio (guia) de concreto; 
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10.2.3. LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO 

SAMPAIO I: 

10.2.3.1. Pavimentação em Paralelepípedo; 

10.2.3.2. Tubo de concreto p/ redes pluviais; 

10.2.3.3. Reaterro de vala; 

10.2.3.4. Passeio em concreto; 

10.2.3.5. Poço de Visita; 

10.2.4. LOTE 04 - CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA: 

10.2.4.1. Pavimentação em Paralelepípedo; 

10.2.4.2. Passeio em concreto; 

10.2.4.3. Meio-fio (guia) de concreto; 

10.2.4.4. Tubo de concreto p/ redes pluviais; 

10.2.4.5. Poço de Visita; 

10.2.5. LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA: 

10.2.5.1. Piso Intertravado; 

10.2.5.2. Passeio em concreto; 

10.2.5.3. Meio-fio (guia) de concreto; 

10.2.5.4. Pavimentação em Paralelepípedo; 

10.2.6. LOTE 06 - COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO 

NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I: 

10.2.6.1. Tubo de concreto p/ redes pluviais; 

10.2.6.2. Boca de lobo; 

 

11. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

Deverá ser apresentado na documentação da licitação os itens abaixo relacionados: 

11.1. Planilha global agrupando os itens por tipo de serviços (planilha consolidada) e 
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planilhas individualizadas (quando houver); 

11.2. Cronograma; 

11.3. Planilha com todas as composições unitárias 

11.4. BDI 

11.5. Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel) para que a 

mesma seja submetida a análise da equipe técnica. 

 

12. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e 

de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo, será diluído no preço global da obra. 

 

13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que deverá, 

obrigatoriamente, efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) - R$ 13.164,27 (treze 

mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) - admitidas quaisquer das 

modalidades previstas no § 1º, Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com vigência mínima de 60 

(sessenta) dias, devendo ser compor o envelope de habilitação; 

14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

Será vencedora a Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa à administração pública, 

no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio 

público para definir a vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a 

ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e estar condicionada à 

disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, 

todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, 

transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc. 
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15. CANTEIRO DE OBRAS  

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, após 

o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e os locais 

limpos de quaisquer vestígios de sua utilização. 

 

16. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS 

ALMAS, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a 

quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o 

especificado, observando o contrato e os documentos que o integram. A PROPONENTE 

identificará profissional legalmente habilitado para execução dos serviços Responsável 

Técnico Engenheiro Civil, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que 

deverá ser o interlocutor da mesma e a FISCALIZAÇÃO. 

 

17. RELATÓRIOS 

Além do diário de obras, a PROPONENTE deverá apresentar relatórios mensais do andamento 

dos serviços e o respectivo relatório fotográfico conjuntamente quando da apresentação das 

faturas mensais dos serviços executados. 

 

18. QUADROS COMPLEMENTARES 

Não é necessária apresentação de quadros complementares, por se tratar de obras simples e 

de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem. 

 

19. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AMARGOSA e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO 
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FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final juntamente com As Built dos Serviços 

executados impressos e em Arquivo Magnético. 

 

20. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS  

Os serviços contemplados na planilha orçamentária referentes à pavimentação de vias, 

execução de drenagem profunda e execução de calçadas são classificados como pertencentes 

à infraestrutura de mobilidade urbana, conforme determinado na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, estabelecida pela Lei ° 12.587 , de 3 de janeiro de 2012. 

Sendo assim, as obras para execução de pavimentação de ruas, drenagem profunda e 

execução de calçadas são pertencentes ao conceito de mobilidade urbana e a sua implantação 

é fundamental para garantia da mesma. 

 

Cruz das Almas - BA, 17 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 



I
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/20
Parcela 1

jun/20
Parcela 2

jul/20
Parcela 3

ago/20
Parcela 4

set/20
Parcela 5

out/20
Parcela 6

nov/20
Parcela 7

dez/20
Parcela 8

jan/21
Parcela (%) 18,06% 18,06% 22,46% 22,46% 15,04% 3,92% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 102.717,52 102.717,50 127.789,87 127.789,86 85.568,10 22.319,63 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,06% 36,11% 58,57% 81,04% 96,08% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 102.717,52 205.435,02 333.224,89 461.014,75 546.582,85 568.902,48 568.902,48 568.902,48

Parcela (%) 18,06% 18,06% 22,46% 22,46% 15,04% 3,92% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,06% 36,11% 58,57% 81,04% 96,08% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 102.717,52 205.435,02 333.224,89 461.014,75 546.582,85 568.902,48 568.902,48 568.902,48

Parcela (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 16,67% 33,34% 50,01% 66,68% 83,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.124,62 2.249,23 3.373,85 4.498,47 5.623,08 6.746,35 6.746,35 6.746,35

Parcela (%) 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 42.221,75 84.443,49 211.108,74 337.773,98 422.217,47 422.217,47 422.217,47 422.217,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.406,10 8.406,10 8.406,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.790,26 12.790,26 12.790,26

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 59.371,15 118.742,30 118.742,30 118.742,30 118.742,30 118.742,30 118.742,30 118.742,30

Local

Data

1.2.

17 de maio de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 568.902,48

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.746,35

12.790,26

PAVIMENTAÇÃO 568.902,48

1.5. DRENAGEM 118.742,30

PAVIMENTAÇÃO 422.217,47

1.3. SINALIZAÇÃO 8.406,10

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09%

OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASCHAPADINHA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

DESON.
Não

PROGRAMAGESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTAÇÃOSalvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

jan-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029899-40/2016 PLANEJAMENTO URBANO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO RIOS DE SOUZA

051.761.888-5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
1. PAVIMENTAÇÃO  92.458,27 % Período: 65,36% 34,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO  60.428,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CALÇADA  23.832,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  8.196,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 65,36% 34,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.428,48 32.029,79 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 60.428,48 32.029,79 - - - - - - - - - - 

%: 65,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 60.428,48 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.428,48 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 92.458,27 

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO RIOS DE SOUZA
CREA/CAU: 051.761.888-5

Data ART/RRT: 

1043619-02/2017

Total:    R$ 92.458,27

Item Descrição

domingo, 10 de maio de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMASSALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO-II

CRUZ DAS ALMAS/BA
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I
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/20
Parcela 1

jun/20
Parcela 2

jul/20
Parcela 3

ago/20
Parcela 4

set/20
Parcela 5

out/20
Parcela 6

nov/20
Parcela 7

dez/20
Parcela 8

jan/21
Parcela (%) 29,14% 33,99% 36,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 48.025,64 56.029,88 60.773,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 29,14% 63,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.025,64 104.055,52 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94

Parcela (%) 29,14% 33,99% 36,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 29,14% 63,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.025,64 104.055,52 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94 164.828,94

Parcela (%) 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.626,55 3.524,18 5.421,82 5.421,82 5.421,82 5.421,82 5.421,82 5.421,82

Parcela (%) 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 45.308,93 98.169,34 151.029,75 151.029,75 151.029,75 151.029,75 151.029,75 151.029,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.743,52 4.743,52 4.743,52 4.743,52 4.743,52 4.743,52

Parcela (%) 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.090,16 2.362,00 3.633,85 3.633,85 3.633,85 3.633,85 3.633,85 3.633,85

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO 151.029,75

1.3. SINALIZAÇÃO 4.743,52

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.633,85

PAVIMENTAÇÃO 164.828,94

11 de maio de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 164.828,94

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.421,82

1.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASRUAS NO BAIRRO DA PUMBA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

DESON.
Nãojan-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1029895-61/2016 PLANEJAMENTO URBANO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

MUNICÍPIO / UF

MCIDADES

PAVIMENTAÇÃO

PROGRAMAGESTOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

051.761.888-5

EDUARDO RIOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro
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MEMORIAL DESCRITIVO E  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

CT 1029891-79/2016 

COMPLEMENTO DA DRENAGEM - 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO JOSÉ 

AUGUSTO SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE CRUZ 
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LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

DESCRITIVO 

 

• Localização: RUA EUSTÁQUIO NASCIMENTO, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS; 

• Características: Trata-se da complementação da drenagem profunda a ser realizada 

pelo convênio CT 1029891-79/2016; 

• Extensão da drenagem: 67,89 m  

• População beneficiada: 800 habitantes 

• Justificativa da realização da obra: O investimento impacta diretamente na qualidade 

de vida da população local e que transitam na área, facilitando o deslocamento com 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. DRENAGEM 

 

1.1. ESCAVAÇÃO 

As valas serão escavadas sem a utilização de escoramento em material de1ª categoria com 

profundidade inferior a 2,00 m, será usada escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 

0,78m3), não haverá esgotamento de águas subterrâneas, a escavação será executada 

conforme projeto e notas de serviço a serem fornecidas pela fiscalização. O material escavado 

será depositado ao lado da vala, para ser utilizado no reaterro. 

 

1.2. REATERRO 

O material proveniente da escavação da vala depositado ao lado da mesma será carregado, 

descarregado e espalhado dentro da vala para o reaterro compactado.  

O reaterro da vala será executado em camadas de 20 cm, com compactação mecânica de 

valas, o controle de compactação será visual com observação do comportamento do solo 

quando da passagem do compactador (compactador tipo sapo). 

 



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

1.3. CARGA E DESCARGA 

O material excedente do reaterro será carregado, transportado, descarregado e espalhado 

em área de bota fora com DMT <=10 km a ser definida pela fiscalização. 

 

1.4. TUBOS 

Os tubos de concreto serão assentados sobre um colchão (Lastro) de areia de 20 cm de altura, 

a areia deverá atender a especificação e será lançada e nivelada no fundo da vala que deverá 

estar devidamente conformado e regularizado. 

Os tubos de concreto da rede de coleta de águas pluviais serão da classe C-1, diâmetro 600mm 

(conforme projeto) e terão rejuntamento com argamassa 1:4 cim/ar, e terão montagem com 

auxílio de equipamentos, e serão assentados respeitando o projeto e as notas de serviço a 

serem fornecidas pela fiscalização. 

 

1.5. CAIXAS COLETORAS E DE VISTA 

As caixas de captação e/ou junção de água pluvial serão construídas em tijolinho e as tampas 

em concreto armado. 

 

 

 

Cruz das Almas - BA, 17 de maio de 2020. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 PAVIMENTAÇÃO  1 1 1 1 5 6 1 5
2 CALÇADAS  2 2 2 3 3 6 6 6 6
3 SINALIZAÇÃO  3 3 3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

106.625,20

100,00%

-

106.625,20

100,00%

-

106.625,20106.625,20106.625,20

-

0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02

0,00%0,00%

Mês 12Mês 09

0,00%

Mês 08

--

0,00%12,19% 0,00% 0,00%0,00%0,00%Parcela
50.278,51

Mês 11Mês 07

R$

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

40,66%

R$
Acumulado 47,15% 87,81%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

47,15%

Cronograma
%

-

93.629,71 106.625,20 106.625,20

Local e Data

50.278,51

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA, 12 de maio de 2020

% 100,00%

43.351,20

100,00%

12.995,49

100,00%

- --

100,00%100,00%

106.625,20

100,00%

EDUARDO RIOS DE SOUZA

106.625,20

100,00%100,00%

051.761.888-5

106.625,20

Cronograma Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ - - - - - - - - - - - -

Acumulado % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20 106.625,20

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1041130-08/2017 FEIRA DE SANTANA MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - ITAPICURU

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v005   micro



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 
 

PAVIMENTAÇÃO – SALDO REMANESCENTE – DIVERSOS CONTRATOS 
 

 
LOTE 01: CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Rua José Ferreira da Luz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Rua José Ferreira da Luz 
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Figura 3 - Rua José Ferreira da Luz 
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Travessa José Ferreira da Luz 
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Figura 5 - Rua 1 

 
 

LOTE 02 - CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II 
 
 

 
Figura 6 - Rua dos Passarinhos 
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Figura 7 - Rua dos Passarinhos 

 

 
LOTE 03 - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I 

 

 
Figura 8 - Rua dos Passarinhos 
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Figura 9 - Rua Eustáquio Nascimento 

 

 

 
Figura 10 - Rua Eustáquio Nascimento 
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LOTE 04 - CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA 
 

 
Figura 11 - Rua das Palmeiras 

 

 
Figura 12 - Rua das Palmeiras 
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Figura 13 - Rua F 

 

 
Figura 14 - Rua G 
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Figura 15 – Travessa G 

 
 

LOTE 05 - CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA 
 

 
Figura 16 – Beco da Dilma 
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Figura 17 – Beco da Dilma 

 
 

LOTE 06 - COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I 

 

 
Figura 18 – Rua 02 
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Figura 19 – Rua 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO RIOS DE SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-BA 051.761.888-5 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 PAVIMENTAÇÃO 1 1 3 1
F 3 CALÇADA 2 2 2 2
F 4 SINALIZAÇÃO 2 2 2 2

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.4 1 / 1



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

17/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m                                  61,89 288,43 17.850,93 52,55% 52,55%

83659 SINAPI
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

unid.                                     6,00 945,61 5.673,66 16,70% 69,26%

4524 ORSE
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20M DIM.INT.=1,40X1,40X3,00M LAJE SUPERIOR CONCRETO 
ARMADO ESP.=0,15, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600

unid.                                     1,00 4.973,79 4.973,79 14,64% 83,90%

96995 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3                                  83,77 47,12 3.947,24 11,62% 95,52%

72917 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3                                103,23 13,95 1.440,06 4,24% 99,76%

 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3                                  19,46 4,23 82,32 0,24% 100,00%
33.968,00 100%TOTAL GERAL

06 - REFERÊNCIA

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

Curva ABC de Serviços

COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO 
BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

 
LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12

 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br


