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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 005/2020 

 
 

I. REGÊNCIA LEGAL 
 

LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ALTERADA PELA LEI 147/2014, 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018/CGM/PGM, E PORTARIA INTERMINISTERIAL MPOG/MF/CGU Nº 

424/2016, DE 30/12/2016. 

II. ÓRGÃO  INTERESSADO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

III.  MODALIDADE 

TOMADA DE PREÇOS N
O 005/2020 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 

   4867/2020 

V.  TIPO DE LICITAÇÃO 

MENOR PREÇO 

VI. REGIME DE EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO INDIRETA   

VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

MENOR PREÇO GLOBAL 

VIII. OBJETO 
 

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, a contratação de empresa de engenharia para execução de obra 
para construção da segunda etapa da Praça de Eventos, no município de Cruz das Almas - Ba, com recursos 

do Contrato de Repasse MTUR nº 800917/2014 – 2ª Etapa Convênio nº 1014447-92/2014, nas condições 

estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. 
 

IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 

INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA:  22 DE JUNHO DE 2020 

LOCAL: Sala de licitações/ Rua Lélia Passos, s/n – Parque Sumaúma – Lauro Passos 

HORA: 08:30 HS 

CASO HAJA INDÍCIOS DE AGLOMERAÇÃO, A MESMA SERÁ TRANSFERIDA PARA O ESPAÇO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL NO ENDEREÇO RUA 31 DE MARÇO Nº 56, POR APRESENTAR MELHORES 

CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO PUBLICO INTERESSADO EM VISTA DO DISPOSTO DO DECRETO 

EMERGENCIAL Nº 285/2020 QUE REGULAMENTOU A REUNIÃO ENTRE PESSOAS  DIANTE DE 

AMEAÇA DE POTENCIAL CONTAMINAÇÃO DO CORONAVIRUS. 
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

XI. PRAZO DE EXECUÇÃO 

08 (OITO) MESES 

XII – CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

R$ 136.000,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS) 

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

 

AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

SERÃO PRESTADAS PELO PRESIDENTE  DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, 

NA sala de licitações/ Rua Lélia Passos, s/n – Parque Sumaúma – Lauro Passos, CENTRO, CRUZ DAS 

ALMAS/BA, OU PELO TELEFONE (075) 3621-8400 – 3621-8410/8412 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Carlos José Santos  
Portaria nº.  294 de 2019.  
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XIV –  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

14.1. Serão admitidas nesta licitação as empresas portadoras de CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Município de Cruz das Almas e/ou 

Governo do Estado da Bahia/SAEB, que as capacite para a prestação dos serviços que constituem o 

objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas condições e de seus anexos ou aquelas 
empresas que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento emitidas até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
 

14.2 Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários 

ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de 
declaração formal da sub-contratada, que se comprometerá em executar a parcela do serviço para a 

qual está fornecendo a atestação técnica, sem prejuízo da Lei 8.666/93.   
 

14.3 Não será admitida a participação:  
 

a) conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si, ou 

que, independentemente, credenciem um mesmo representante;  

 

b) de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, o qual deverá comparecer 

munido de credencial, bem como a representação de qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de 
uma empresa licitante; 

 

c) empresas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou que estejam 

concordata ou com falência decretada ou requerida; 

 

d) empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos firmados ou que, embora ainda 

vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta 

Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas; 

 

e) pessoas físicas; 
 

f) empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 

 
g) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

 

h) empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis 

técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.  

 

i) empresas que tenham participação na elaboração do projeto básico ou executivo do objeto 

licitado, na forma do art. 9° da Lei n° 8.666/93. 

 

j) Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital. 
 

l) Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa 

circunstância ser consignada na Ata da Sessão. 

 
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
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15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993 e a Lei Complementar 123/2006, Instrução Normativa Nº 001/2018/CGM/PGM, e 

demais regências aplicáveis a espécie.  
 

XVI - CREDENCIAMENTO 

 

16.1. Cada empresa deverá ser representada por pessoa devidamente identificada e credenciada, ou 
por sócio/diretor que comprove esta condição através do Contrato Social. 

 

16.2. A Credencial deverá ser apresentada em original, no papel timbrado da empresa, 
preferencialmente, de acordo com o modelo Anexo IV, com identificação do mandatário (nome, 

cédula de identidade e do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes 
ao procedimento licitatório. Quando a empresa se fizer representar por sócio que detiver a 

representação, deverá este apresentar cópia autenticada do ato societário de sua investidura. 

 
XVII - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A” 

 
17.1. Os documentos relativos à Habilitação das empresas deverão ser apresentados em original, 

cópia autenticada ou cópia simples para ser autenticado pela Comissão, em envelope lacrado, no qual 
possa ser identificado o nome ou razão social da empresa, modalidade, número e data da licitação, 

além da expressão Habilitação. 

 
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A 

 
NOME DA LICITANTE PROPONENTE 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS/BA    

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ENDEREÇO: SALA DE LICITAÇÕES/ RUA LÉLIA PASSOS, S/N – PARQUE SUMAÚMA – LAURO PASSOS –
Cruz das Almas/BA  

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

TOMADA DE PREÇOS  DE  Nº  005/2020  

 
17.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL: 

 
A documentação relativa à habilitação, deverá ser apresentado em 01 (uma) via e consistirá em: 

 
17.2.1. Na habilitação jurídica, deverá ser apresentada 

 

a) Cédula de Identidade do representante da empresa; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade 
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva.  
 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em 

exercício;  

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
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17.2.2. A empresa que não tiver CRC - Certificado de Registro Cadastral deverá apresentar no 

envelope de habilitação os documentos necessários para o referido cadastramento, emitidos até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, 

perante o Setor Cadastral do Órgão, conforme a Relação de Documentos apresentada por este. 

17.2.3. Conter declaração emitida pelo licitante da inexistência de fato superveniente à expedição do 

CRC e à expedição dos documentos necessários e comprobatórios referentes à habilitação jurídica e 

regularidade fiscal, que o inabilite a participar da Licitação. 

 

17.2.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, na 

forma da Lei. 

 

17.2.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

17.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

17.2.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

17.2.8. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

17.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da licitante. 

 

a.1) Caso o licitante se encontre em Recuperação Judicial, poderá o Presidente da COPEL abrir 

diligência para a confirmação da habilitação legal. 

 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do 

domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição 
por balancetes, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhados da 

demonstração do índice de Liquidez Geral, do índice de Liquidez Corrente e do Grau de Endividamento, 
obtidos de acordo com a fórmula a seguir discriminada, assinadas pelo Contador responsável pela 

empresa. 
  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:   AC + RLP    ≥  1,00 

         PC + ELP 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC  ≥  1,00 

         PC 

 

       GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + ELP  ≤  1,00 

                                                    AT 
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b.1) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices 

acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor do contrato a ser celebrado 

pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira. 

 
17.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da Empresa ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, 
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Não serão considerados atestados de capacidade técnica 
os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer 

atividade econômica de que faça parte a proponente.  

 
b) Certidão de registro do CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura) ou CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo) da empresa e de seus responsáveis técnicos;  
 

c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior 01 (Engenheiro Civil / Arquiteto). A comprovação de vínculo 
profissional será efetuada por meio da apresentação da cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que 

conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional 
como sócio, ou ainda do contrato de trabalho, neste caso acompanhada de declaração de anuência 

deste profissional.  
 

17.5. DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Declaração, fornecida por preposto autorizado da Prefeitura, informando que o licitante vistoriou os 

locais objeto desta execução de serviço, e que tem pleno conhecimento das condições e implicações 

relativas à execução do contrato, conforme modelo do Anexo IV. A empresa Licitante deverá agendar 
para realizar visitas até 03 (três) dias antes da realização do certame, através da Engenheira Civil Srª. 

Jennyfer Drielle Santos Pereira, Tel. (75)99283-3821. O Atestado de Vistoria deverá ser 
assinado por representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura designado e pelo responsável 

técnico representante da licitante. A presente vistoria poderá ser dispensada mediante 
apresentação de declaração da própria empresa, assumindo a responsabilidade e riscos 

por não ter vistoriado os locais de serviços a serem contratados. 

 
17.6. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 
Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através 

da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa 

conforme o modelo do Anexo VI. 
 

XVIII - ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

18.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e 

local designados no item IX do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem 

necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando 

ciência a todos os licitantes das sessões que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não 

receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação. 

 

18.2. O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A", conferirá e 
examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos. 

 

18.3. A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo 
fechados aos respectivos prepostos, os envelopes "B" das empresas inabilitadas. 
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18.4. Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas. 
 

18.5. O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que 

registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e 

decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 

18.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de imediato, 

a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B" (Proposta de 

Preços) das firmas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a 

recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes. 

 

18.7. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de 

Preços fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para 

serem posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data 

para a abertura das propostas. 

 

18.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos 

prazos para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou 

modificação das condições ofertadas. 

 
18.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital 

e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados 

aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato. 

 

XIX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B" 

 
19.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricada pelo 

representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, 
endereçado à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII 

do Edital, além da Razão Social da empresa. 

 
               NOME DA LICITANTE PROPONENTE 
          

B 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS/BA    

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ENDEREÇO: SALA DE LICITAÇÕES/ RUA LÉLIA PASSOS, S/N – PARQUE SUMAÚMA – LAURO PASSOS –
Cruz das Almas/BA 

ENVELOPE B - "PROPOSTAS DE PREÇOS" 

TOMADA DE PREÇOS  DE  Nº  005/2020  

 

19.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, digitados, 

apenas na frente sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante legal 
ou mandatário especificamente credenciado. 

 
19.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada 

com especificação dessa finalidade. 

 
19.4. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma e as suas 

folhas devidamente numeradas. 
 

19.5. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 

transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou 

indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual. 
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19.6. Composição de preços unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária, 

detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, e contendo 

composição detalhada dos encargos sociais e o BDI utilizado de 20,09%. 

 

19.7. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências deste edital. 

 

19.8. O valor da proposta deverá ser apresentado por valores e por extenso. 

 

19.9. A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento 

técnico, considerados essenciais para o cumprimento do contrato, através de relação formal a ser 

apresentada no envelope de proposta.  

 

XX – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – MENOR PREÇO GLOBAL 

 
20.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital serão 

classificadas pela ordem crescente dos preços propostos. Será considerado vencedor o licitante que 

apresentar o menor preço global dentre os qualificados. 

 

20.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio. 

 

20.3. Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Micro Empreendedor Individual – MEI, deverão 

apresentar declaração conforme o exemplificado no ANEXO VI - Modelo de Enquadramento 

como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, 

acompanhada de documento comprobatório referente ao enquadramento de acordo com a 

determinação legal.  

 

20.4. Será desclassificada a Licitante que: 

 

20.4.1  Apresentar propostas que não atendam as exigências deste Edital; 

 

20.4.2 Apresentar propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, sem assinatura ou assinadas 

por pessoa não habilitada. 

 

20.4.3 Omitirem ou não atenderem às exigências e requisitos previstos neste Edital e em seus 

respectivos anexos; 

 

20.4.4 Imponham condições não previstas neste ato convocatório; 

 

20.4.5 Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 

 

XXI - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

21.1. Dos atos relativos a esta licitação cabem os Recursos previstos no CAPÍTULO V da Lei 

8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das 

propostas. 
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21.2. Não será admitida a interposição de Recursos ou pedidos de esclarecimentos, por meio 

eletrônico, via postal ou similar. 

 

21.3. O acolhimento do Recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

21.4. Não serão conhecidos os Recursos ou Pedidos de Esclarecimentos, vencidos os respectivos 

prazos legais. 

 

XXII - CONTRATAÇÃO 

 
22.1. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas/BA, providenciará por sua conta a publicação do 

extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, não 
podendo ultrapassar o 5º dia útil do mês subseqüente ao da sua assinatura. 

 

22.2. O licitante vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da 
convocação da Prefeitura de Cruz das Almas/BA, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

22.2.1. No ato da assinatura do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar os documentos 

comprobatórios de Autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal emitidas através da Internet e 

apresentadas na Habilitação, em conformidade com indicado pelo órgão expedidor. 

 

22.2.2. Quando o adjudicatário não comparecer no prazo estabelecido no item anterior, a Prefeitura 

Municipal de Cruz das Almas/BA, poderá convocar os licitantes remanescentes, na forma prevista no § 

2º do art. 64 da Lei 8.666/93. 

 

22.3. O prazo de vigência do Contrato será de 08 (oito) meses, a contar da data da assinatura 

do referido instrumento, admitida prorrogação na forma da lei. 

 

22.4. Este Edital, seus Anexos, a proposta da CONTRATADA serão parte integrante do Contrato, 

independente de transcrição. 
 

22.5. O Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas/BA, não poderá ser objeto de 
cessão ou transferência sem sua autorização expressa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 

inclusive rescisão. 
 

22.6. O Contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 

 

XXIII – PAGAMENTO 

 

23.1. O pagamento será efetuado mensalmente e/ou conforme medição dos serviços executados, 

através de crédito em conta corrente no Banco indicado na Proposta do licitante, em até 30 (trinta) 

dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura desde que devidamente atestada pelo 

Contratante a prestação do respectivo serviço relativo ao mês da fatura. 

 

23.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 

formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer. 

 

XXIV - REGIME E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

24.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global. 
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24.2. A Secretária Municipal de Infraestrutura nomeará servidores de sua lotação com especial 
mandato da função fiscalizadora, que representarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 

curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE. 

24.3. Competirá ao Município de Cruz das Almas/BA proceder ao acompanhamento da execução dos 
serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão. 

 
24.4. Os serviços serão autorizados mediante Ordem de Serviço que instruirão a execução 

progressiva dos serviços e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados. 

 
24.5. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para 

execução dos serviços autorizados. 
 

24.6. A contratada deverá apresentar o livro diário de obra onde são anotados pela Empresa 

Contratada e pela fiscalização todos os fatos e ocorrências no dia-a-dia do canteiro de obras. 
 

XXV – DA GARANTIA DO CONTRATO 

 
25.1. Em té 10 (dez) dias após a assinautra do contrato, o Contratado deverá apresentar garantia de 

execução do contrato, conforme dispõe o Art.56 da Lei 8.666/93, em caução, em dinheiro ou títulos 

da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária não excedendo a  5% (cinco por cento) do valor 

do contrato. A garantia será liberada após a execução do contrato, desde que cumpridas todas as 

etapas das obras. 

 

XXVI - SANÇÕES/ INADIMPLEMENTO 

 
26.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante 

adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 

 

26.1.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto da licitação, dentro do 

prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 

compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total da Ordem de Serviços. 

 

26.1.2. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada 

para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total da Ordem de Serviços. 

 

26.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou da parcela de pagamento 

relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso. 

 

26.3. Poderá o Município de Cruz das Almas/BA reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer 

pendências junto à mesma. 
 

26.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

26.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito 
ao contraditório e à ampla defesa. 

 
26.6. Independentemente das multas anteriormente previstas, o Município de Cruz das Almas poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

1. Advertência. 
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2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
Art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

26.7. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

 
26.8. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, 

ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 
 

XXVII - RESCISÃO 

 
27.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas na Lei nº. 8666/93. 
 

27.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses 
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

27.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não 
cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização. 

 
XXVIII - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO 

 

28.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo 
ou em parte. 

 
28.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e 

oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou 

indenização.  
 

XXIX  - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Comissão, 
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.  
 

29.2. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade do 
contratado. 

 

29.3. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão 

de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta. 
 

29.4. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu 
exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

 

Anexo I - Planilha Orçamentária/ Memorial descritivo/ Quadro Composição BDI / 
Cronograma Físico-financeiro / Projeto Básico; 

Anexo II- Proposta de Preços; 

Anexo III – Declaração de Vistoria; 
Anexo IV   – Modelo de Credencial; 

Anexo V - Modelo de Inexistência de menor no quadro da empresa; 

Anexo VI- Modelo de Enquadramento (Micro e Pequena Empresa); 

Anexo VII– Modelo de Contrato; 
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Anexo VIII – Modelo de Termo de Recebimento Provisório; 
Anexo IX - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo. 

 

29.5. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

29.6. A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum, a exoneração da Contratada da 
responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos 

mesmos 

 
29.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 

Cruz das Almas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Cruz das Almas - Ba, 04 de junho de 2020. 
  

 

Carlos José Santos  
Presidente da Comissão 
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ANEXO I 

 
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

MEMORIAL DESCRITIVO   
 

 QUADRO COMPOSIÇÃO BDI 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS    
 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS/BA  

 

Rua XXXXXXXXXXXXXXXX/ Bahia. 
 

 
Prezados Senhores, 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Tomada de Preços nº 005/2020, estamos 
apresentando proposta para execução de obra para construção da segunda etapa da Praça de 

Eventos, no município de Cruz das Almas - Ba, com recursos do Contrato de Repasse MTUR nº 
800917/2014 – 2ª Etapa Convênio nº 1014447-92/2014, nas condições estabelecidas no Projeto 

Básico e demais Anexos do Edital, declarando expressamente, que: 
 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 

 
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição completa dos serviços.  

 
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder à prestação dos serviços, objeto desta licitação; 
  

- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está 

devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa 

proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações 
relacionados com esta licitação; 

 
- nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os serviços a 

serem executados, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato; 

 

- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua 
entrega.  

 
 

Local e data 

 
_____________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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AANNEEXXOO  IIIIII 
  

  

MODELO DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

DECLARAMOS para os devidos fins da TOMADA DE PREÇO n° 005/2020, que a empresa 
_____________________, por seu representante técnico ______________, portador do CREA / CAU 

–nº __________, visitou o local onde se realizará a execução das obras e serviços objeto desta 

licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa 
execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, 

localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, 
climatológicas, etc,. 

 

Cruz das Almas/BA, ______ de _________ de 2020. 
 

VISTO: 
 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

 
 

NOME, CREA E ASSINATURA. 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) 

Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à 

rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos 
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 

conferindo-lhe poderes para:  

 
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-

arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).  

 
 

 

_____de __________________ de  ________. 
 

_____________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL 
CCNNPPJJ 

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL 
EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

  

Declaramos, em atendimento ao previsto do item 17.6 do Edital na modalidade Tomada de Preço 

de nº. 005/2020, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

 

Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA CONDIÇÃO 
DE APRENDIZ da declaração. 

 
_____de __________________ de  ________. 

 
 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
 

 

 
Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ Nº. ................., localizada 

à........................... DECLARA, para fins de participação na licitação Tomada de Preços 005/2020, 

promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS, e sob as penas da lei, de que: 

 

( ) está enquadrada como MICROEMPRESA – ME. . Declara ainda que a empresa esteja excluída 
das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

 

( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP. Declara ainda que a empresa 
esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal 

nº. 123/2006. 
 

( ) está enquadrada como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. Declara ainda que a 
empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 

Federal nº. 123/2006. 

 
( ) não está enquadrada como MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

ou MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. Declara ainda ter conhecimento de que por 
esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela 

Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

 
Obs: Encartar obrigatoriamente documento comprobatório caso se enquadre como ME, EPP ou MEI. 

Local de data, (Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

 
 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL 
CCNNPPJJ 

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL 
EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CRUZ DAS ALMAS/BA E A EMPRESA.... 

 
  

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ......... - BA, pessoa jurídica de direito 

público interno, sediada na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..................., neste ato 

representado pelo excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO, 
brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº ............... e CPF sob nº ............., 

residente e domiciliado nesse Município, doravante denominada CONTRATANTE, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, neste ato representada pelo Sr. RONALDO 

SANTANA ANIAS, portador do RG nº xxxxxxxxx-SSP/BA, e inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, 

doravante denominado ANUENTE CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa XXXXXXXXX, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .............., situada, na ......................- XX, 

representada pelo Sr(a). .................., RG nº .................. e CPF nº....................., adjudicatária 
vencedora da Tomada de Preços de nº 005/2020, doravante denominada CONTRATADA, 

Processo Administrativo nº 4867/2020, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

Constitui objeto do presente a contratação de empresa de engenharia para execução de obra para 
construção da segunda etapa da Praça de Eventos, no município de Cruz das Almas - Ba, com 

recursos do Contrato de Repasse MTUR nº 800917/2014 – 2ª Etapa Convênio nº 1014447-92/2014, 

nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital, de Tomada de Preços n.º 
005/2020. 

 
Parágrafo Primeiro: O processo, normas, instruções, edital, anexos e especificações, assim também 

a proposta da CONTRATADA constante da licitação modalidade Tomada de Preços nº. 005/2020, 
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições. 

 

Parágrafo Segundo: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Parágrafo Terceiro: Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços 

especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante, 
comprovando através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a 

parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnicas, sem prejuízo dos termos da Lei 
nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

 

O prazo de vigência do presente contrato é de 09 (nove) meses a contar da data da assinatura do 
referido instrumento, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do Artigo 57, da 

Lei 8.666/93, desde que observadas as normas legais vigentes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E REAJUSTE 
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3.1. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas pagará à Contratada, no prazo máximo de até 

30 (trinta) dias, de acordo com os serviços efetivamente executados, e após o recebimento, 

conferência e aceite dos serviços executados conforme planilha de medições de serviços, por meio de 

Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. O 

valor total deste Contrato é de _________________. 

 

3.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e 

deverão ter a aprovação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

3.1.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco ____,Agência nº. 

___, Conta Corrente nº. _____. 

 

3.1.3. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da 

CONTRATADA junto aos órgãos fazendários: 

a) Certidão Negativa de tributos Municipais. 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais.   

c) Certidão relativa a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 

Certidão Conjunta 

d) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;  

e) Certidão Trabalhista. 

 
Parágrafo Primeiro: No pagamento serão retidos do valor da contratação todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

 
Parágrafo Segundo: Do valor contratado 35% (trinta e cinco por cento) será destinado às despesas 

com mão – de – obra e 65% (sessenta e cinco por cento) destinado às despesas com transportes, 
tecnologia, hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 122 da Instrução 

Normativa nº 971 da R.F.B. 

 
3.1.3.1. A CONTRATADA para que seja efetivado o pagamento dos serviços contratados deverá 

apresentar: 
 

a) Comprovação de inscrição no CEI; 

 

b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA; 

 
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do Contrato e 

número de medição; 

 
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital; 

 
e) Relatório Fotográfico (colorido), constando identificação do local de execução da obra/serviço.  

 
Parágrafo único: O valor do Contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se 

por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de 

acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, sem prejuízo dos limites e demais 
dispositivos normativos aplicáveis à espécie. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

4.1. Para efeito de cumprimento no ato da assinatura do presente Contrato a CONTRATADA ficará 
obrigada a apresentar garantia, conforme dispõe o Art. 56 da Lei 8.666/93, podendo ser em caução, 

em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, correspondente a 5% 
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(cinco por cento) do valor do contrato. A garantia será liberada após a execução do contrato, desde 
que cumpridas todas as etapas das obras. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
financeira, a ser executada no exercício de 2020: 

 
19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

1046 – CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS 

44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte de Recurso: 24 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 

a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da 
ABNT exigida; 

 
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;  

 

c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de 
pronto socorro de seus empregados; 

 
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais 

e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato; 

 

e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, 

na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora 

contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas 

obrigações ou transferi-las à contratante; 

 

f) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo 

prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

 
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 

sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as 

obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 

 

h) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, 

Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em 

caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas 

que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação; 

 

i) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, 
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome 

do responsável; 
 

j) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, 

necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os 
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades; 
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k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a 
terceiros por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam 

sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados; 
 

l) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus 
serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93. 

 

m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
n) manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações 

diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como 
também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 

solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada 

em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços. 
 

o) assegurar aos seus empregados a efetiva utilização de todos os equipamentos de segurança 
necessários para execução do objeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obriga-se 
a: 

 
1. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço; 

 

2. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

 

3. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
 

4. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos 

serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de 
qualquer alteração no presente Contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contratado ficará 

sujeito às seguintes penalidades: 
 

8.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo 

estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido; 

 
8.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada 

para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido; 

 

8.1.3. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas poderá reter o pagamento enquanto perdurarem 

quaisquer pendências junto à mesma. 

 

8.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa 

ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso. 

 

8.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 
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8.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

 

8.5. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

8.5.1. Advertência; 

 

8.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

8.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos 

do Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os 

serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos 

seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Primeiro: A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-

responsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 

CONTRATADA na execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, 

tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 

oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 

 
12.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão dos serviços, nos prazos estipulados; 
 

IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados; 
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V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 

VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Art. 67 da Lei 
8.666/93; 

 
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

IX - a dissolução da sociedade; 
 

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do Contrato; 

 

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o Contrato; 

 
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo: Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada 

da autoridade competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente 

ou amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
12.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 

8666/93. 

 
12.3. No caso de rescisão deste Contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento dos 

serviços já realizadas e aprovadas pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca do Município de Cruz das Almas, Estado da Bahia, que 

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 
____ de ________ de _____________. 

 
 

CONTRATANTE 

 
 

____________________________________ 
CONTRATADA 

 

 
 

 ANUENTE CONTRATANTE 

Testemunhas  Testemunhas 
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ANEXO VIII 
 

MODELO - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

 

Atestamos para os devidos fins que recebemos nesta data a conclusão da obra/serviço de 

_________________________________________________, executada(o) pela Empresa 

_______________________________________, no período de ____/____/____ a ____/____/____, 

valor total de R$ _________, conforme Processo Licitatório na modalidade 

_________________________ nº _____________, Contrato nº ___________________, assinado em 

_____ / ______ / ______, e respectivos termos aditivos (se houver). 

Salientamos que o recebimento definitivo ocorrerá em até ___ dias, desde que não ocorram 

problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes no Contrato e Processo 

Licitatório supracitado.  

 

____________________, ______ de ________________ de __________ 

 

 

________________________________  
Fiscal (Mat. e CREA)  

 

 
_____________________________ 

 Responsável técnico (Mat. e CREA) 

 

 

Ciente: 

 

 _____________________________ 

 Contratada 
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ANEXO IX 

  

 MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  

 

Reiteramos através deste e mediante Termo de Recebimento Definitivo emitido em ____/____/_____ 

a conclusão da obra/serviço de 

_____________________________________________________________________ executada (o) 

pela Empresa _____________________________________ no período de ____/____/____ a 

____/____/____, valor total de R$ _________, conforme Processo Licitatório na modalidade 

_________________________ nº _____________, Contrato nº ___________________, assinado em 

_____ / ______ / ______, e respectivos termos aditivos (se houver). Após vistoria com base no 

Contrato, Edital e Anexos, esta Comissão verificou que a obra/serviço está de acordo com o projeto e 

instrumentos acima, no que concerne aos elementos visíveis, lavrando-se este Termo de Recebimento 

Definitivo. O mesmo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra/serviço, nem 

ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo 

Contrato, iniciando-se a partir desta data o prazo para garantia da obra ou serviço. 

____________________, ______ de ________________ de __________  
 

 

___________________________  
Presidente da Comissão 

 
________________________ 

Membro da Comissão 

 

________________________  

Membro da Comissão  
 

Ciente: 
 

________________________  

Contratada 
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Praça de Eventos 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DADOS GERAIS  

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS 

CNPJ: 14006977000120    

OBRA: PRAÇA DE EVENTOS 

ENDEREÇO: RUA F, VILA ALZIRA, CRUZ DAS ALMAS - BA  

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 A praça localizada no Bairro Vila Alzira tem por objetivo atender as atividades de lazer e cultura ao ócio. Porém, 

mais do que disponibilizar atividades esportivas, que privilegiem o bem-estar e a saúde dos usuários, e atividades de 

lazer à diferentes públicos, a praça comporta-se também com ambiente propício a atividades de conservação 

ambiental. 

O presente projeto trata-se da continuidade da PRIMEIRA ETAPA executada na margem oeste da lagoa sendo, 

portanto, a presente etapa (SEGUNDA ETAPA) referente a investimentos a serem adotados na margem leste da 

referida lagoa. 

2.1. PLANO DE NECESSIDADES: este projeto provê os seguintes equipamentos: 

Pista de caminhada; 

Ciclovia; 

Parque Infantil; 

Mobiliário Urbano (lixeiras e bancos); 

Iluminação; 

Pier (Mirante); 

Anfiteatro; 

Academias a céu aberto (02 unids); 

Campo Society com vestiários e arquibancada; 

Sinalização horizontal e 

Paisagismo. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

1.1. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

Consiste em corte e remoção de toda a vegetação (capim ou erva que seja considerado inconveniente). Remoção das 

raízes da camada superficial do terreno, apenas com o emprego de ferramentas manuais. É medido e pago por metro 

quadrado (m²), considerando a área de projeção horizontal. Todo o material proveniente da capina e limpeza manual 

será removido e/ou estocado em local adequado. A remoção ou a estocagem dependerá de eventual utilização, não 

sendo permitida a permanência de entulhos nos locais/regiões que possam provocar a obstrução do sistema de drenagem 

natural ou da obra, bem como dificultar o trânsito e a segurança dos funcionários. Não é permitida a queima do material 

em referência. Remoção ou estoque do material originário da capina e limpeza manual do terreno, poderão ser utilizados 

caminhões ou caçambas, desde que sejam respeitadas as prescrições e posturas propostas pela municipalidade. Deverá 

ainda ser controlada, a remoção do material de forma satisfatória, a fim de que não sejam prejudicadas as condições de 

tráfego das vias circundantes. Os serviços devem ser aceitos, quando atendidas as seguintes condições: a qualidade dos 

serviços executados seja julgada satisfatória pelo engenheiro fiscal; a camada vegetal, inclusive raízes, tenha sido 

removida de forma eficiente. 

 

1.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

Consiste na remoção, na área a ser terraplenada, arbustos, tocos, galhos, emaranhados de raízes e terra que as envolve, 

capim e todo material impróprio para a construção de terraplenos, inclusive resíduos da ação dos moradores das vias 

urbanas. Inclui, portanto, a utilização de motoniveladora que irá retirar a camada vegetal até a espessura máxima de 15 

cm de toda a área a ser trabalhada. Este serviço será medido pela área (m2) de limpeza, conforme quantitativo e valor 

apropriado em planilha de preço. 

 

 

1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO 

Serão realizados preliminarmente todos os levantamentos topográficos para locação da via a ser pavimentada. O 

estaqueamento deverá ser realizado de 20 em 20 metros. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou 

outros equipamentos adequados para uma perfeita marcação dos projetos e greides. Calculado considerando a área de 

pavimentação somada a área de calçadas (m2); 

 

1.4. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

A entrada de energia, em baixa ou alta tensão, deve ser executada de acordo com as exigências da concessionária de 

energia elétrica local. Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deve ser instalada uma chave geral, em caixa 

blindada, com acionamento externo, a qual serve para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiação das 

instalações deve ter isolamento compatível com a classe de tensão, não sendo admitida a utilização de fios nus. A fiação 

deve ser aérea ou enterrada no solo, caso em que deve ser tubulada em mangueiras plásticas, de bitola compatível às 

dos cabos passantes. Quando a fiação for aérea, deve ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 

m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. As chaves de operação dos equipamentos elétricos devem ser 

blindadas, com componentes de acionamento externo, instaladas entre 1,20 m e 1,60 m do solo. Todo equipamento deve 

ter sinalização com placas ou lâmpadas indicando que está em operação. Os acionamentos das chaves de operação 

devem ter sinalizadas as posições "ligado" e "desligado" e possibilitar manobras rápidas em caso de emergência. 
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1.5. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO M 

OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016. 

Compõem-se, geralmente, de dependências para os seguintes elementos da Administração da Obra: Engenharia 

(Gerentes e Engenheiros), Estagiários e Técnicos, Mestre-de-Obras, Encarregado de Escritório e Auxiliares, Segurança 

do Trabalho, Ambulatório, Sanitários, Encarregados. É comum prever-se uma sala de reuniões, destinada a estudar o 

planejamento e a coordenar os serviços, além de controlar sua execução e desenvolvimento. Na sala principal do 

Escritório, deve ficar uma relação de telefones de emergência, e no caso de a Obra não comportar enfermaria, ficar 

também um estojo de Primeiros Socorros. Tanto o escritório como o almoxarifado, para o canteiro de obras, serão 

medidos pela área construída, expressa em metro quadrado (m2), conforme quantitativos e valores apropriados em 

planilha de preço. 

 

2. VIA D - PISTA DE CAMINHANDA E CICLOFAIXA  

 

2.1. TERRAPLENAGEM DE IMPLANTAÇÃO 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. Preliminarmente à 

execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras-de-arte correntes e especiais necessárias à drenagem da bacia 

hidrográfica interceptada pelos mesmos, salvo quando houver indicação contrária. A fim de proteger os taludes contra 

os efeitos da erosão, deverá ser procedida a sua conveniente drenagem e obras de proteção, com o objetivo de diminuir 

o efeito erosivo da água, tudo em conformidade com o estabelecido no projeto. Durante a construção, os serviços já 

executados deverão ser mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial. 

 

2.1.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO 

Consiste no corte do material excedente com aproveitamento do material para o aterro conformando o greide de 

terraplenagem. O aterro não deve exceder a camadas superiores a 20cm sem compactação. Os solos para os aterros 

previram de cortes existentes, devidamente selecionados. A substituição desses materiais selecionados por outros de 

qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou interesse do Executante, somente poderá ser 

processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas 

e argilas orgânicas. O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em 

toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com 

o previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá 

ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20m. 

 

2.1.2. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE 

Escavação e carga de material consistem nas operações de remoção do material constituinte do terreno nos locais onde 

a implantação da geometria projetada requer a sua remoção. Esse material poderá ser escavado com auxílio de trator de 

esteiras ou por escavadeiras hidráulicas. A medição do serviço de escavação e carga se dará pelo volume de escavação 

efetivamente executado em metros cúbicos. O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse 

serviço, incluindo encargos sociais, fiscais e B.D.I. O serviço de transporte consiste no deslocamento do material 

escavado em jazida até os locais de deposição e espalhamento para a execução da camada de base do pavimento. O 

serviço de transporte será medido pelo momento de transporte (volume - m3 x distância percorrida - Km), conforme 

quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

 

 

2.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante. Os 

materiais devem ser depositados em espessuras que permitam a sua compactação através das passagens do equipamento 

durante o espalhamento do material. A camada final deve receber quatro passadas de compactação, ida e volta, em cada 

faixa de tráfego do equipamento. 
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2.1.4. COMPACT. MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, deverão ser compactadas na 

umidade ótima, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente 

máxima seca, obtida utilizando-se a energia Proctor Normal do ensaio DNER-ME 129/1994. Os serviços de 

escarificação, homogeneização, estabelecimento de umidade adequada e compactação até atingir a massa específica 

aparente seca exigida, não serão remuneradas pela CONTRATANTE. 

 

2.2. DRENAGEM 

 

2.2.1. LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados 

ou utilizados para a execução do levantamento topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados pela 

contratante. A locação deverá ser efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o 

levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria do Inmetro. A locação planialtimétrica 

da obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá ser acompanhada e conferida 

pela fiscalização, antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência de nível serão materializados através 

de estacas de madeira cravada na posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas metálicas 

fixadas em concreto. 

 

2.2.2. ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 

Será executada mediante o emprego de equipamento mecânico específico para o tipo de solo e profundidade de 

escavação desejada. A escavação poderá ser executada em talude inclinado, desde que previsto em projeto ou 

determinado pela SUPERVISÃO. A escavação mecânica poderá ser realizada de duas maneiras: – com descarga lateral 

– com descarga direta sobre caminhões O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da 

vala, afastado 1,0 m da borda da escavação. O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, deverá ser 

regularizado, compactado e nivelado nas elevações indicadas em projeto com uma tolerância de ± 1 cm. Qualquer 

excesso de escavação ou depressão no fundo da cava ou vala deve ser preenchido com material granular fino 

compactado, às expensas da CONTRATADA. 

 

2.2.3. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6 00 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em 

projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. 

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo 

já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser 

realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado 

deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o 

assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de 

todo o perímetro do tubo. Critérios de Medição/ Pagamento: Os coeficientes de produtividade desse serviço consideram 

um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala. Foram consideradas perdas por resíduo. Os serviços de locação, 

preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua 

presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços. A 

medição desse serviço será por metro de tubulação assentada, conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de 

preço. 
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2.2.4. POÇO DE VISITA 1,00X1,00X1,50M 

Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme padrão. Os tampões serão fixados sobre a 

extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao nível da via pública. Sobre as paredes laterais dos poços-de-

visita localizados sobre o pavimento, devem ser colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura 

suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-45. Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diâmetro Ø 

0,60 m, de ferro dúctil, articulada até 110º, com travamento automático e junta elástica em polietileno, classe 400 kN. 

Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execução do pavimento. Todos os poços de visita serão dotados de escada 

de marinheiro, dentro da chaminé, para permitir o acesso ao seu interior, conforme desenho padrão adotado. Câmara de 

trabalho é a parte inferior do poço de visita, tendo a forma retangular ou quadrada; 

 

 

2.2.5. TAMPÃO 1,40X1,40x0,10 EM CONCRETO ARMADO COM GRELHA 

Após execução do poço de inspeção ou de visita, assentar o aro da tampa com concreto, verificando o nível do piso e 

em seguida Fixar a tampa no aro. Critérios de Medição/ Pagamento: Para o levantamento dos índices de produtividade 

foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalação. A 

medição desse serviço será por unidade de tampão assentado e fixado, conforme quantitativo e valor apropriado em 

planilha de preço. 

 

2.2.6. BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM 73856/001 

Trata-se do dispositivo que conduz a descida de água em pontos baixos ou em pontos de greide contínuo, em que a 

vazão limite dos dispositivos de condução longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos e entrada de água, recebe 

fluxo pelos dois lados e, no caso de greide contínuo, apenas do lado de montante. Todos os materiais utilizados na 

construção desses dispositivos deverão atender integralmente às especificações correspondentes. O concreto utilizado 

nos dispositivos em que se específica esse tipo de revestimento deverá ser dosado experimentalmente para uma 

resistência característica à compressão de 13,5 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. A pedra de mão utilizada nas entradas de água em alvenaria 

de pedras deverá ser originária de rocha sã e estável, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos para a 

pedra britada destinada à confecção do concreto. O diâmetro da pedra de mão deve se situar na faixa de 10 a 15 cm. 

 

2.3. EXTRAVASADOR 

 

2.3.1. CAIXA DE CAPTAÇÃO – EXTRAVASADOR 

A tubulação extravasora saíra da lateral superior do reservatório, logo acima do nível da entrada da água. A tubulação 

de limpeza saíra pela parte inferior da lateral do reservatório. A tubulação de limpeza e a extravasora serão em PVC 

rígido soldável. 

 

2.3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as 

providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra 

estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

2.3.1.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

1 UTILIZAÇÃO 

As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. As 

amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. As formas deverão receber reforços 

em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. 
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Deverão estar alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas 

e limpas. Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. 

Antes da concretagem as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O reaproveitamento das formas será permitido 

desde que sejam cuidadosamente limpas e não apresentem saliências ou deformações. 

 

2.3.1.3. CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5  

Para a execução do concreto deverão ser observadas as seguintes recomendações, face as suas características de material 

de acabamento; O cimento a ser empregado será de uma só marca e os agregados de uma única procedência, para evitar 

quaisquer variações de colocação ou textura; A armadura de aço terá o recobrimento recomendado pela ABNT, devendo 

ser apoiada nas formas sobre calços de concreto pré-moldado. O Recobrimento nunca deverá ser inferior a 2.5 cm; As 

interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano pré-estabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes 

não prejudiquem o aspecto arquitetônico; As eventuais falhas na superfície do concreto serão aparadas com argamassa 

de cimento e areia, procurando manter a mesma coloração e textura. Para isso, será permitida a adição de cimento 

branco à argamassa. 

 

2.3.2. ADUTORA – EXTRAVASADOR 

A tubulação extravasora saíra da lateral superior do reservatório, logo acima do nível da entrada da água. A tubulação 

de limpeza saíra pela parte inferior da lateral do reservatório. A tubulação de limpeza e a extravasora serão em PVC 

rígido soldável. 

 

2.3.2.1. LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados 

ou utilizados para a execução do levantamento topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados pela 

contratante. A locação deverá ser efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o 

levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria do Inmetro. A locação planialtimétrica 

da obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá ser acompanhada e conferida 

pela fiscalização, antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência de nível serão materializados através 

de estacas de madeira cravada na posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas metálicas 

fixadas em concreto. 

 

2.3.2.2. ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 

PROFUNDIDADE 

Deverá ser executada a escavação mecânica de valas com maquinário apropriado para o bom desempenho dos trabalhos. 

Todo a escavação deverá respeitar normas de segurança, e quando possível ter acompanhamento de técnico de 

segurança. Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho 

que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: Escoamento ou 

ruptura do terreno das fundações; Descompressão do terreno da fundação; Descompressão do terreno pela água. 

 

 

2.3.2.3. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1 000 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN CIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em 

projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. 

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo 

já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser 

realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado 

deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o 
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assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de 

todo o perímetro do tubo. Critérios de Medição/ Pagamento: Os coeficientes de produtividade desse serviço consideram 

um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala. Foram consideradas perdas por resíduo. Os serviços de locação, 

preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua 

presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços. A 

medição desse serviço será por metro de tubulação assentada, conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de 

preço. 

 

2.3.2.4. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presença de matéria 

orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

 

2.3.2.5. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI CO, 

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL 

REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE 

Trata-se do dispositivo que conduz a descida de água em pontos baixos ou em pontos de greide contínuo, em que a 

vazão limite dos dispositivos de condução longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos e entrada de água, recebe 

fluxo pelos dois lados e, no caso de greide contínuo, apenas do lado de montante. Todos os materiais utilizados na 

construção desses dispositivos deverão atender integralmente às especificações correspondentes. O concreto utilizado 

nos dispositivos em que se específica esse tipo de revestimento deverá ser dosado experimentalmente para uma 

resistência característica à compressão de 13,5 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. A pedra de mão utilizada nas entradas de água em alvenaria 

de pedras deverá ser originária de rocha sã e estável, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos para a 

pedra britada destinada à confecção do concreto. O diâmetro da pedra de mão deve se situar na faixa de 10 a 15 cm. 

2.4. PAVIMENTAÇÃO 

2.4.1. PISTA DE CAMINHADA 

Todo o terreno deverá ser nivelado e apiloado pela empresa contratada através de rolo compactador ou equipamento 

mecânico do tipo “sapo”. Após a compactação do terreno, será colocado lastro de brita com espessura de 3,00cm. A 

área receberá piso de concreto usinado Fck 20Mpa, espessura mínima de 6,00 cm e receberá juntas de dilatação a cada 

2,00 metros. O trecho concretado deverá ser isolado com sinalização com a finalidade de evitar trânsito pelo período de 

03 dias. Além disso, nesse período deve-se manter o piso úmido para a cura do concreto. 

 

2.4.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR 

ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

Primeiramente será executado serviço de escavação de acordo com os gabaritos fixados pela fiscalização da Prefeitura, 

com dimensões compatíveis com o meio fio e sarjeta que serão assentados. Serão assentados no alinhamento e 

nivelamento já previamente preparado quando da terraplenagem, respeitando a largura das calçadas, em valetas que 

serão reaterradas e compactadas. Entre os meio-fios (pré-moldados), que medem 1,0 m de comprimento, será feito 

rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança. A profundidade da escavação para o assentamento 

do meio fio será de aproximadamente 15 cm, desde que garanta perfeito nivelamento entre o encontro do pavimento 

com a linha d’água, assim como da calçada com o tento. A medição desse serviço será em metro linear incluindo a 

escavação e o assentamento do meio-fio com sarjeta, conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as 

mailto:alagoinhasprojetos@gmail.com


 
 
 

ALAGOINHAS PROJETOS LTDA - CNPJ: 07.323.218/000126 

Praça Félix Gaspar, 144, Sala 126 – Shopping Vila Inglesa – Centro Santo 

Antônio de Jesus - Bahia 

TEL: (75) 99965 7327 – (75) 9985 2089, e-mail: alagoinhasprojetos@gmail.com 

disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão 

dados por um fio de nylon esticado com referências topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e 

verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ou verticais. Serão assentados sobre o sub-leito compactado. À medida que as 

peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material de encosto. Esse 

material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado 

com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. 

 

2.4.1.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORID 

O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

O piso deverá ser executado sobre o terreno regularizado. Deverá ser feito a regularização e a compactação da área, 

especificado anteriormente, e sobre ele deverá ser executado o colchão de areia e finalmente o piso intertravado. Para o 

bom funcionamento do piso devem-se observar os seguintes elementos: o confinamento externo é constituído por um 

passeio associado a meio−fio de concreto, o assentamento dos blocos é diretamente sobre a camada de areia previamente 

rasada. Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, para então deslizar 

verticalmente até tocar no colchão. O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima em média 

de 2,5 mm. A compactação é realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratórias. O 

rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do 

pavimento. É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, numa atividade que se 

desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. A 

medição desse serviço será de acordo com a área de piso assentado, expressa em metro quadrado, conforme quantitativo 

e valor apropriado em planilha de preço. 

 

2.4.1.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Este serviço refere-se ao concreto que será utilizado para a fabricação do berço onde serão assentadas as tubulações de 

drenagem e outros dispositivos. O concreto em questão deverá ser composto pelos seguintes materiais:  Cimento 

Portland composto CP II-32.  Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para o 

uso. Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 

7211. Para a fabricação do concreto deve-se tomar as seguintes medidas: Fazer uma mistura inicial a seco da areia, 

cimento e brita, conforme dosagem indicada; adicionar água aos poucos, até se obter uma massa homogênea e livre de 

grumos. Considerar a relação água/cimento igual a 1,00. Os critérios de Medição/ Pagamento são: A medição desse 

serviço será em metro cúbico de concreto fabricado e aplicado, conforme quantitativo e valor apropriado em planilha 

de preço. 

 

2.4.1.4. PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL 

Deverá ser instalada sinalização podotátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas e no início de escada e rampas, 

conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050/94. Deverá ser utilizada sinalização podotátil direcional 

ao longo dos passeios de concreto e na área de equipamentos. O piso podotátil poderá ser em concreto pré-moldado, 

cor amarela ou vermelha que atenda as especificações da NBR 9050/94. O piso deverá ser fixado durante a concretagem 

e no mesmo nível do piso acabado, devendo ser conferido sua correta fixação e corrigido se necessário. 

 

2.4.2. CICLOVIA 
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Após a compactação do terreno, será colocado lastro de brita com espessura de 3,00cm. A área receberá piso de concreto 

usinado Fck 20Mpa, espessura mínima de 6,00 cm e receberá juntas de dilatação a cada 2,00 metros. O trecho concretado 

deverá ser isolado com sinalização com a finalidade de evitar trânsito pelo período de 03 dias. Além disso, nesse período 

deve-se manter o piso úmido para a cura do concreto. 

 

2.4.2.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO 

Passeio público é a parte da via pública, normalmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de qualquer 

pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com autonomia e segurança, bem como 

à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização e outros fins previstos em 

leis específicas. Deverão ser executados os serviços através de equipes de profissionais competentes, com utilização de 

equipamentos e materiais específicos para a realização satisfatória do objeto. Todas as áreas objeto desta obra, deverão 

ser previamente limpas, retirando-se eventuais entulhos, vegetação, gramas e raspagem superficial do solo como 

preparação para início dos serviços. A CONTRATADA deverá executar todo o movimento de terra necessário e 

indispensável para o acerto do terreno nas cotas de níveis fixadas em projeto. Para tanto, são listadas orientações gerais 

para a execução de passeios públicos:  A largura e os locais de implantação de dos passeios serão estabelecidos pelo 

projeto; Será feita uma calçada em concreto Fck=12,0 MPA, espessura de 0,06 metros e juntas de dilatação a cada 2,00 

metros, sendo moduladas com ripas de 0,05 x 0,02 metros. Possuir superfície regular, firme contínua e antiderrapante;  

Na faixa de serviço, junto à guia da calçada, será permitido o plantio de árvores, colocação de postes de iluminação, 

placas de trânsito, rampas de acesso para veículos ou portadores de necessidades especiais, além do mobiliário urbano;  

A calçada deve ter inclinação transversal máxima de 2% a 3%; As tampas de caixas de inspeção, juntas e grelhas 

instaladas nas calçadas devem localizar-se preferencialmente, fora da faixa livre de circulação e estar niveladas com o 

piso adjacente. 

2.4. ILUMINAÇÃO 

2.4.1. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 

2.4.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.4.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

2.4.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.4.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.4.6. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.4.7. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO EUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2.4.8. POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN STALACAO 

2.4.9. LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2.4.10. REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

2.4.11. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

2.4.12. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2.4.13. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
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2.4.14. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2.4.15. MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA 

3. URBANISMO 

Os serviços serão executados de acordo com os projetos, planilhas e especificações técnicas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e deverão apresentar boa qualidade, conforme os padrões exigidos pela mesma.  

3.1. PAISAGISMO 

O plantio das árvores e grama deverá ser de acordo com o projeto arquitetônico, seguindo as devidas recomendações 

da FISCALIZAÇÃO. A conservação e manutenção das plantas e da grama ficará na responsabilidade da 

CONTRATADA enquanto a obra não for entregue. 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS:  

Nas áreas onde haverá plantio de espécimes vegetais, deverá ser removida a camada superficial de terra e coberta com 

terra vegetal misturada com adubo orgânico (terra preta), no traço (3:1). A camada de terra adubada deverá ser de 15cm 

(mínimo) cm para as áreas gramadas. 

3.1.1. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M: 

 

O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio, deverá ser removido e substituído por terra de boa 

qualidade, própria para o plantio e isenta de praga e ervas daninhas; deverá ser adicionada a terra, adubo orgânico. As 

covas deverão apresentar diferentes dimensões de acordo com a estrutura da espécie vegetal, as mudas deverão ser 

colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem 

livres e que a base da muda esteja no nível desejado. Todo o entulho gerado deverá ser removido e descartado em local 

apropriado. 

 

3.1.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M: 

O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio, deverá ser removido e substituído por terra de boa 

qualidade, própria para o plantio e isenta de praga e ervas daninhas; deverá ser adicionada a terra, adubo orgânico. As 

covas deverão apresentar diferentes dimensões de acordo com a estrutura da espécie vegetal, as mudas deverão ser 

colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem 

livres e que a base da muda esteja no nível desejado. Todo o entulho gerado deverá ser removido e descartado em local 

apropriado. 

 

3.1.3. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M: 

O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio, deverá ser removido e substituído por terra de boa 

qualidade, própria para o plantio e isenta de praga e ervas daninhas; deverá ser adicionada a terra, adubo orgânico. As 

covas deverão apresentar diferentes dimensões de acordo com a estrutura da espécie vegetal, as mudas deverão ser 

colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem 

livres e que a base da muda esteja no nível desejado. Todo o entulho gerado deverá ser removido e descartado em local 

apropriado. 

3.2. MOBILIÁRIO URBANO 

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO:  A peça a ser implantadas deverá estar de acordo com as normas técnicas e as 

legislações vigentes no município e deverão seguir as recomendações do órgão responsável e o fabricante da peça. 

 

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO 

CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO – PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI: A peça a ser implantadas deverá estar de 
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acordo com as normas técnicas e as legislações vigentes no município e deverão seguir as recomendações do órgão 

responsável e o fabricante da peça. 

 

3.3. SINALIZAÇÃO 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de equipamentos de topografia, antes da aplicação da pintura 

à mão ou à máquina.  

 

3.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO:  

A superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a 

aderência da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de ar forem insuficientes, as superfícies devem ser 

escovadas com uma solução adequada a esta finalidade. 

 A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa. A tinta deverá ser totalmente 

misturada e aplicada na superfície do pavimento com equipamento apropriado na sua consistência original sem adição 

de solventes. Se a tinta for aplicada com pincel, a superfície deverá receber duas camadas sendo que a primeira deverá 

estar totalmente seca antes da aplicação da segunda. 

 

3.4. PARQUE INFANTIL 

A estrutura de todos os brinquedos que compõe o parque deverão seguir as especificações solicitadas pelo fabricante. 

3.4.1. PARQUE INFANTIL - MINI-ESCALADA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.1.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅12CM 

3.4.2. PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.2.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅15CM 

3.4.2.2. PNEU 265/65 - ARO 17`` 

3.4.3. PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.3.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅15CM 

3.4.3.2. PNEU 265/65 - ARO 17` 

3.4.3.3. CORDA SISAL 12MM (1/2) - TIPO NAVAL ARTESANAL` 

3.4.4. PARQUE INFANTIL - EQUILÍBRIO (02 BRINQUEDOS) 

3.4.4.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅15CM 

 

3.5. ANFITEATRO 

3.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA: 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as 

providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra 

estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, 

salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

3.5.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO): As alturas e alinhamentos dos meios fios 

serão dados por um fio de nylon esticado com base nas referências topográficas, não superiores a 20,00metros nas 

tangentes horizontais e verticais e 5,00metros nas curvas horizontais everticais. 

3.5.3. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO: O concreto 

ciclópico terá resistência mínina de FCk 15MPa e será executado de modo a preencher de uma única vez toda a 

extensão delimitada pelas formas, não se admitindo concretagem segmentada em seu sentido transversal. Os 

trechos concretados não devem ultrapassar extensão maior que 15 m ou 50 m³. As pedras de mão que compõe o 

concreto não devem ter diâmetros maiores que 15 cm sendo as mesmas dispostas de maneira ordenada dentro das 
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formas, evitando-se seu acúmulo ou falta de espaçamento, o que prejudicaria a resistência da peça. A proporção 

de pedras de mão é de 30% do volume total do concreto e as mesmas devem estar molhadas e envoltas por uma 

espessa camada de concreto antes de serem adicionadas as formas. Deve se ter cuidado especial com as transições, 

como exemplo, bloco base e apoio central. 

3.5.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO: As 

atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco são as seguintes:  Montagem das 

fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o subleito compactado e base de material granular; 

Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de tração; Lançamento, espalhamento e 

sarrafeamento do concreto; · Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação 

3.5.5. BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO:  Sua instalação deverá seguir as especificações solicitadas pelo fabricante. 

3.5.6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

3.5.7. DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 

3.5.8. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 5,00M 

3.5.9. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00M 

3.5.10. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M 

3.5.11. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 2,00M 

3.6. PIER 

3.6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA: 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as 

providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra 

estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, 

salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

3.6.2. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO: O concreto 

ciclópico terá resistência mínina de FCk 15MPa e será executado de modo a preencher de uma única vez toda a 

extensão delimitada pelas formas, não se admitindo concretagem segmentada em seu sentido transversal. Os 

trechos concretados não devem ultrapassar extensão maior que 15 m ou 50 m³. As pedras de mão que compõe o 

concreto não devem ter diâmetros maiores que 15 cm sendo as mesmas dispostas de maneira ordenada dentro 

das formas, evitando-se seu acúmulo ou falta de espaçamento, o que prejudicaria a resistência da peça. A 

proporção de pedras de mão é de 30% do volume total do concreto e as mesmas devem estar molhadas e 

envoltas por uma espessa camada de concreto antes de serem adicionadas as formas. Deve se ter cuidado 

especial com as transições, como exemplo, bloco base e apoio central. 

3.6.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

3.6.4. DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 

3.6.5. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 5,00M 

3.7. ACADEMIA DA SAÚDE 1 E 2 (DUAS UNIDADES) 

3.7.1. ACADEMIA DA SAÚDE 1 

Os serviços serão executados de acordo com os projetos, planilhas e especificações técnicas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e deverão apresentar boa qualidade, conforme os padrões exigidos pela mesma.  

3.7.1.1. BASE EM CONCRETO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER: As escavações de valas para as fundações serão 

convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O 

construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços 

de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem 

ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 
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3.7.1.1.1. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: O concreto será adensado até a 

densidade máxima praticável, para ficar livre de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido 

a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será 

feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a 

disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serão tomadas 

precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada vibração 

excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, 

devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de 

retirada da agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá 

ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA 

deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e 

prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem 

prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha 

endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura 

do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no amassamento do concreto. As juntas de 

concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de 

concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. 

3.7.1.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE: O aterro deve ser compactado em camadas 

horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou 

qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. 

3.7.1.1.3. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR A 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA: Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram 

na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol 

logo após a aplicação. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. 

3.7.1.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS: O piso receberá tinta no piso com duas 

demãos. Cor definida de acordo com especificação no projeto. 

3.7.1.3. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 UNIDADES) 

3.7.1.3.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 

3.7.1.3.2. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.1.3.3. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 UNIDADES) 

3.7.1.3.4. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 

3.7.1.3.5. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.1.3.6. TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA 

3.7.1.4. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 UNIDADES) 

3.7.1.4.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 

3.7.1.4.2. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.1.5. FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA: As 

escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências 

e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário 

e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições 

normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a 

critério da Fiscalização. 

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO: O concreto 

ciclópico terá resistência mínina de FCk 15MPa e será executado de modo a preencher de uma única vez toda a 
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extensão delimitada pelas formas, não se admitindo concretagem segmentada em seu sentido transversal. Os trechos 

concretados não devem ultrapassar extensão maior que 15 m ou 50 m³. As pedras de mão que compõe o concreto não 

devem ter diâmetros maiores que 15 cm sendo as mesmas dispostas de maneira ordenada dentro das formas, evitando-

se seu acúmulo ou falta de espaçamento, o que prejudicaria a resistência da peça. A proporção de pedras de mão é de 

30% do volume total do concreto e as mesmas devem estar molhadas e envoltas por uma espessa camada de concreto 

antes de serem adicionadas as formas. Deve se ter cuidado especial com as transições, como exemplo, bloco base e 

apoio central. 

3.7.2. ACADEMIA DA SAÚDE 2 

Os serviços serão executados de acordo com os projetos, planilhas e especificações técnicas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e deverão apresentar boa qualidade, conforme os padrões exigidos pela mesma.  

 

3.7.2.1. BASE EM CONCRETO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER: As escavações de valas para as fundações serão 

convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O 

construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços 

de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem 

ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

3.7.2.1.1. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: O concreto será adensado até a 

densidade máxima praticável, para ficar livre de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido 

a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será 

feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a 

disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serão tomadas 

precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada vibração 

excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, 

devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de 

retirada da agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá 

ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA 

deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e 

prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem 

prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha 

endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura 

do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no amassamento do concreto. As juntas de 

concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de 

concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. 

3.7.2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE: O aterro deve ser compactado em camadas 

horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou 

qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. 

3.7.2.1.3. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR A 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA: Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram 

na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol 

logo após a aplicação. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. 

3.7.2.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS: O piso receberá tinta no piso com duas 

demãos. Cor definida de acordo com especificação no projeto. 

3.7.2.3. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 UNIDADES) 

3.7.2.3.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 
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3.7.2.3.2. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.2.4. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 UNIDADES) 

3.7.2.4.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 

3.7.2.4.2. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.2.4.3. TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA 

3.7.2.5. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 UNIDADES) 

3.7.2.5.1. PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, ∅20CM 

3.7.2.5.2. TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50MM (GALVANIZADO) 

3.7.2.6. FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA: As 

escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências 

e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário 

e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições 

normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a 

critério da Fiscalização. 

 

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO: O concreto 

ciclópico terá resistência mínina de FCk 15MPa e será executado de modo a preencher de uma única vez toda a extensão 

delimitada pelas formas, não se admitindo concretagem segmentada em seu sentido transversal. Os trechos concretados 

não devem ultrapassar extensão maior que 15 m ou 50 m³. As pedras de mão que compõe o concreto não devem ter 

diâmetros maiores que 15 cm sendo as mesmas dispostas de maneira ordenada dentro das formas, evitando-se seu 

acúmulo ou falta de espaçamento, o que prejudicaria a resistência da peça. A proporção de pedras de mão é de 30% do 

volume total do concreto e as mesmas devem estar molhadas e envoltas por uma espessa camada de concreto antes de 

serem adicionadas as formas. Deve se ter cuidado especial com as transições, como exemplo, bloco base e apoio central. 

 

 

4. CAMPO SOCIETY, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1. CAMPO SOCIETY 

4.1.1. MOVIMENTO DE TERRA 

4.1.1.1. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: Trata-se da regularização do 

subleito de áreas a serem ocupadas e pavimentadas, uma vez concluídos os serviços de terraplenagem. A 

regularização é destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros 

com até 20 cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do 

pavimento. Obs.: O que exceder os 20 cm será considerado como terraplenagem.   

4.1.2. PISOS RÍGIDOS 

4.1.2.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M: Após a locação da obra com instrumentos topográficos (item 1.1.4), 

proceder-se-á a construção do gabarito com tábuas corridas fixadas em pontaletes de madeira com espaçamento 

máximo de 2,00m. O gabarito deve ser executado com maior precisão possível, tendo-se em vista a locação 

adequada do alinhamento de meio fio e o nivelamento do piso final. 

 

4.1.2.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÍES 100X15X13X20CM URBANIZA‚ÌO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS: Meio 

fio com as características definidas no item será assentado conforme o alinhamento e nivelamento definido no 

gabarito, observando-se o escoramento adequado com uma “mão de concreto” a cada 1,00m nas juntas de encontro 

das peças. 
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4.1.2.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME SEM PREVISÃO DE FORMA: A execução 

da escavação manual utilizará mão de obra humana com uso de ferramentas e EPIs adequados, observando-se o 

cuidado necessário à execução das cavas considerando-se que não há previsão de uso de formas. 

 

4.1.2.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIO NAL, NÃO ARMADO: Para execução do passeio serão 

observadas as seguintes disposições: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, 

Slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 

cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para 

forma). 

Execução - Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial 

por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

4.1.2.5. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM. Para execução do passeio serão observadas as seguintes disposições: 

Material: Bloquete/ piso intertravado de concreto - modelo retangular/ tijolinho/ paver/ holandês/ paralelepípedo, 

20 cm x 10 cm, E = 6 cm, resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural; Pó de pedra; Areia media. Execução: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a execução do pavimento 

intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

a. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento. Obs.: camada de assentamento de 5 cm. 

b. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme 

especificação de projeto; 

c. Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

d. Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas 

seguintes atividades: Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a 

colocação de blocos cortados; Rejuntamento, utilizando pó de pedra; Compactação final que proporciona o 

acomodamento das peças na camada de assentamento. 

Informações Complementares: Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para 

pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra. 

4.1.3. GRAMADO SINTÉTICO 

4.1.3.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER 

Considerando que a compactação necessária à aplicação do gramado sintético é a mesma para aplicação de radier 

(TOTAL), foi adotada a mesma especificação do serviço que é o seguinte: 

Após o nivelamento e nivelamento, será aplicada a compactação com rolo vibratório ou placa vibratória em toda 

extensão onde será aplicado o gramado até se obter um suporte adequado à aplicação das camadas posteriores e 

utilização de cargas dinâmicas previstas (uso do espaço para prática de futebol society); 

 

4.1.3.2. LASTRO 1 - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 

Espalhamento e nivelamento de camada drenante de espessura 15cm em toda a extensão do campo utilizando agregado 

graúdo brita n. º 02; 

4.1.3.3.  LASTRO 2 - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 

Após a aplicação do lastro de brita n.º 02, proceder-se-á a aplicação de uma camada de pó de pedra que é um 

embasamento com 5cm de espessura devidamente compactada e nivelada; 

4.1.3.4.   EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) 

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do 

revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência 

entre esta e o revestimento a ser executado. 
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Condições gerais: 

a. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de 

chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade; 

b. Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, 

certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterização exigidos nesta Norma, correspondente à data de 

fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois 

eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra; 

c. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, 

do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los; 

Condições específicas 

a. O ligante asfáltico empregado na imprimação pode ser o asfalto diluído CM-30, em conformidade com a norma 

DNER – EM 363/97, ou a emulsão asfáltica do tipo EAI, em conformidade com a norma DNIT 165/2013 – EM; 

b. A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 

experimentalmente na obra. As taxas de aplicação do asfalto diluído usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m² e da 

emulsão asfáltica da ordem de 0,9 a 1,7 l/m², conforme o tipo e a textura da base; 

c. Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser 

executada manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser usado; 

d. A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo 

de aquecimento que permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme; 

e. Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para esse fim, devem ser providos de 

dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados 

em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e 

correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de 

ajustamento vertical e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante asfáltico; 

f. O depósito de material asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento 

adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter capacidade para armazenar a quantidade de 

ligante asfáltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho; 

g. Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a eliminar todo e 

qualquer material solto; 

h. Antes da aplicação do ligante asfáltico a superfície pode ser levemente umedecida; 

i. Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira 

uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da 

relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu 

espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos 

Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilização da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 

segundos Saybolt Furol; 

j. A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante asfáltico definida pelo projeto e ajustada 

experimentalmente no campo é de ± 0,2 l/m2. 

 

4.1.3.5.  GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE 13MM COM TELA DE 100% EM POLIPROPENO 

A aplicação da grama sintética dar-se-á de acordo com a especificação do fabricante, sobre o material ligante 

previamente aplicado. A contratada apresentará o plano de aplicação do gramado sintético à fiscalização e somente após 

este plano poderá executar o serviço. Caso opte por subcontratar os serviços, o terceirizado deverá oferecer 

comprovação de qualificação técnica para sua execução.  

4.1.3.6. EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 

O dreno francês é uma vala dimensionada, escavada com adoção com declividade coerente com o fluxo geral da área a 

ser drenada definido no projeto. Trata-se de sistema de absorção de água pluvial para eliminação de área molhada no 

gramado; As etapas de execução é demarcação e escavação manual da vala com as ferramentas adequadas e em seguida 
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o lançamento e conformação do agregado brita n.º 02. Obs: esta etapa será executada após a forração do fundo e laterais 

com a manta em tecido geotêxtil.  

4.1.3.7. MANTA GEOTEXTIL 

Aplicação do GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER 

compreendendo fundo e laterais deixando as abas superiores a serem fechadas após o lançamento do agregado e 

colocação do tubo corrugado; 

4.1.3.8. TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM 

Aplicação de tubulação no eixo da vala obedecendo observando-se o manual de instrução do fabricante. 

Os tubos para drenagem fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) têm a seção circular com excelente raio 

de curvatura e são corrugados com furos radiais. São destinados a coletar e escoar líquidos e gases, com a finalidade de 

proteger obras de engenharia, propiciar melhores condições de uso de uma área com lençol freático alto ou alagadiço, 

e evitar o contato (acesso) de líquidos indesejáveis em determinadas áreas. São usados principalmente na construção 

civil, drenagem agrícola, pátios, estacionamentos, obras de contenção, áreas verdes e esportivas. 

4.1.3.9. CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

As caixas de inspeção destinam-se a pontos de articulação para manutenção (limpeza) do sistema de drenagem. Elas 

são confeccionadas em concreto pré-moldado sendo as mesmas projetadas em observância às normas NBR 8160-ABN; 

Possuem orifícios revestidos com luvas plásticas de junta elástica, facilitando a conexão das tubulações afluentes e 

efluentes; podem possuir conjunto com anéis de prolongamento, permitem ajuste às profundidades das tubulações em 

relação ao piso acabado; 

4.1.4. FECHAMENTOS E EQUIPAMENTOS 

4.1.4.1. TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4", DESMONTÁVEL, MED.EXT.4X2,2M (COD.4043) 

Trave de futebol society desmontável modelo caixote removível confeccionado em tubo de 4”, pintado em esmalte 

sintético ou pintura eletrostática nas medidas de 4 a 6 metros. As traves serão fixadas em esperas em tubo de aço de 

diâmetro adequado para encaixe e fixação. 

4.1.4.2. ALAMBRADO 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para 

fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com 

espaçamento de 5x5”. - Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado – Ø = 2” e=2mm; - Batedor em barra 

chata galvanizada - 3/4” e=3/16” - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”) - Porta-cadeado 

em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”); -Tela de arame galvanizado (fio 14 BWG) em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”. 

Montagem: 

a. Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda 

a extensão da superfície de contato; 

b. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, 

ferrugem ou qualquer outro contaminante; 

c. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão. 

4.1.5. ILUMINAÇÃO 

O sistema de iluminação do campo será composto de 4 postes com altura útil de 9m em concreto pré-moldado duplo T 

com cruzetas superiores para fixação de refletores tipo LED ULTRA 500W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL 

PROTEÇÃO IP67 ou similar ou outra configuração, com eletrodutos, caixas elementos de proteção eletromagnética 

(disjunções) com dimensionamento de circuitos, conforme projeto. Todo o sistema será ligado ao quadro geral de 

distribuição e daí para o QM. 

 

4.2. VESTIÁRIOS 

 

4.2.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira. 

Procedimento Executivo: 

k. Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 

cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir; 
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l. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas 

esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de 

fio de prumo. 

Recomendações: 

m. A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), 

que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos 

eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro 

da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 

tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta; 

n. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais 

(linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, 

cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas 

usuais de construção. 

4.2.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

As fundações (sapatas, tocos, baldrames) serão executadas em concreto armado usinado FCK 30,0Mpa, lançado e 

adensado em formas planas de madeira em compensado resinado, executadas por profissional habilitado que garanta a 

qualidade e a resistência necessária para que se evite deformidades ou outros defeitos; 

Precauções 

1.3.2.1.  JUNTAS - Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 

1.3.2.2. - TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de 

borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais 

distante. 

1.3.2.3. - LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma 

hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 

m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na 

parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. 

1.3.2.4 - ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm 

da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. 

Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais 

próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. 

1.3.2.5  - ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as 

taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, 

deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e 

executar o acabamento final com desempenadeira de madeira. 

1.3.2.6 CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 

dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se 

úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma. 

4.2.3. ALVENARIAS 

4.2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 

 

4.2.3.1.1.1. CARACTERÍSTICAS: Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 

ou 11,5 cm; 

4.2.3.1.1.2. EXECUÇÃO - Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. 

Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser 

assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.3.1.1.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - O encontro da 

alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente 

inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria. 
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4.2.3.2. COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM 

4.2.3.2.1. - CARACTERÍSTICAS - Peças pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x9cm, de primeira qualidade, 

leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo cor indicada 

no quadro de cores. Compõem o painel em cobogós, base, pilares e testeira superior com acabamento em pré-

moldado de concreto. - Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 9 cm; 

4.2.3.2.2. – EXECUÇÃO - Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante 

(vedalit); 

4.2.3.2.3. - CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - Iniciar sempre pela 

base; as aberturas foram dimensionadas de modo a não-ocorrência de recortes; assentar os elementos vazados, 

providenciando bom acabamento da interface com fechamentos laterais e superior. 

4.2.4. PAVIMENTAÇÃO 

4.2.4.1. ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESP. 5CM 

a. Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de 

regularização da base. 

b. O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as 

canalizações que passam sob o piso; 

c. Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional ou manualmente; 

d. Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de 

dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc; 

e. O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela 

passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas 

em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro; 

f. A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas; 

4.2.4.2. REVESTIMENTO CERÂMICOS PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 

a. Especificação: Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; - Peças de aproximadamente: 0,35m (comprimento) x 

0,35m (largura) - Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza. (350mm x 

350mm); 

b. Sequência de execução: O piso interno do vestiário, será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-

05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em 

cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com 

dimensão indicada pela modelo referência; 

c. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: As peças cerâmicas serão assentadas com 

argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro 

com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica; 

4.2.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, 

circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a 

tensão operada pela concessionária local em 110V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda 

de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a 

subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. Os circuitos que serão 

instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser 

de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, 

que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de 

dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 

preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta 

eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é 

feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 

seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

4.2.6. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

a. AGUA FRIA - A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente 

os reservatórios instalados em locais especificados em projeto, com capacidade para 500,00L cada. A água, a partir 

dos reservatórios, seguem pelas colunas de distribuição para os ramais internos do vestiário, como consta nos 

desenhos do projeto. Serão utilizados tubos e conexões em PVC, registros e outros elementos hidráulicos conforme 

especificado no projeto; 

b. ESGOTO PREDIAL - A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste 

na separação dos esgotos primários e secundários.  As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas 

externas aos vestiários. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. A destinação 

final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em sistema fossa séptica e poço absorvente (sumidouro) solução 

individual de destinação de esgotos sanitários. 

4.2.7.  ESQUADRIAS 

4.2.7.1.1. PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA 

Serviço: Compreende o fornecimento e instalação de esquadria de ferro; 

Execução:  

a. Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre os calços nunca localizados no meio 

dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias; 

b. Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados em outros compartimentos; 

c. Normalmente, as esquadrias serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão especificadas 

pelo fabricante; 

d. As esquadrias poderão, também, ser fixadas através de chumbadores de penetração em aberturas no concreto ou 

nas alvenarias, tomadas com argamassa. Excesso de argamassa ou o socamento em demasia, deverão ser evitados, 

quando do preenchimento do vão ocorram deformações ou empenamentos excessivos, com comprometimento do 

funcionamento da peça; 

e. As esquadrias fixadas através de chumbadores, serão escoradas e mantidas no prumo até o completo 

endurecimento da argamassa. 

4.2.7.1.2. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço: Compreende o fornecimento e instalação de esquadria de alumínio; 

Execução 

a. Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre os calços nunca localizados no meio 

dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias; 

b. Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados em outros compartimentos; 

c. As esquadrias serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante; 

d. O fornecedor da esquadria deverá aferir as medidas dos vãos e verificar as condições de fixação de modo evitar 

discrepâncias de tamanho que provoquem mal funcionamento ou deformidade das peças; 

e. As esquadrias serão fixadas após a execução do piso e divisórias. 

4.2.8. REVESTIMENTOS E PINTURAS 
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Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidros sanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. 

Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, 

a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a 

fim de evitar a formação de bolhas. O revestimento ideal deve ter três camadas em dois grupos:  

a. Chapisco, emboço e revestimento cerâmico; 

b. Chapisco, reboco liso, antes da aplicação da massa corrida e pintura. 

 

4.2.8.1. CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) 

Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de chapisco. 

Execução 

a. Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias oleosas e restos de argamassa que 

prejudicam a aderência; 

b. Misturar o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2. O adesivo à base de resina sintética tem a função de 

melhorar o desempenho da argamassa em relação à aderência; 

c. Adicionar esta mistura em uma argamassa de cimento/areia 1:3; 

d. Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para fazê-la aderir firmemente ao forro e formar uma base 

rústica de regularização e ancoragem do emboço; 

e. Assentar a massa de acabamento após 24 horas. 

 

4.2.8.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

Serviço: Consideram -se material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa. 

Execução 

a. A MASSA ÚNICA deve ser iniciada somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo 

aos seguintes prazos mínimos: 

 24 horas após a aplicação do chapisco; 

 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, 

para início do emboço. 

b. A espessura máxima admitida para massa única e de 20mm; 

c. Usar guias (mestras) para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m; 

d. Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa entre elas, em camada uniforme e de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro; 

e. Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas 

mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície 

cheia e homogênea; 

f. Desvio de prumo tolerável: 3mm por metro. 

 

4.2.8.3. EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRA‚O 1:2:8 

O mesmo procedimento adotado na massa única, a diferença que o acabamento da superfície que será áspero para otimizar a 

fixação da cerâmica, portanto a superfície se manterá planasarrafeada não será afagada. 

4.2.8.4. REVESTIMENTO CERÂMICOS PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÍES 20X20 CM 

Serviço: Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento das placas cerâmicas, 

inclusive rejuntamento; Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas. 

Execução: 

a. Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada; 
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b. Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar 

em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que deverá 

ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo; 

c. Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não 

superior a 1m²; 

d. A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3mm a 4mm), formando os sulcos que 

facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas.; 

e. Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo 

levemente com um martelo de borracha; 

f. O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e 

fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som 

cavo. 

 

4.2.8.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS MÃOS 

Serviço: 

a. Considerou-se aplicação com rolo de lã para textura, sobre massa única ou reboco curado; 

b. Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação de duas 

demãos de látex acrílico; 

c. Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície; 

d. Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m². 

Execução: 

a. Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo; 

b. Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água; 

c. Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem; 

d. Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar e 

aguardar a secagem; 

e. A aplicação deve ser feita com rolo de lã, previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com uma espátula 

apropriada (não utilizar chave de fenda). 
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4.2.9. COBERTURA  

 

4.2.9.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS. 

Configuração da montagem 

 Trama de madeira. 

A trama de madeireira obedecerá a configuração 

do esquema ao lado. Deverá ser executada por 

profissional habilitado que adotara inclinação 

definida no projeto. Serão utilizadas peças de 

madeira de 1ª. Qualidade, serradas nas dimensões 

uteis de sua função e devidamente aparelhadas  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.2. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL 

Para uma perfeita instalação das telhas coloniais Maristela, segue algumas recomendações que deverão ser obedecidas 

pelo profissional de cobertura: 

a. Armazenamento: Em caso de armazenagem, proteger o produto contra sujeiras, umidade e qualquer outro tipo de 

material que danifique o produto; 

b. A inclinação mínima a ser obedecida é de 30%. Para se obter a inclinação mínima correta, obedeça aos valores 

determinados na figura; 

 

c. Montagem: Para a montagem do telhado, a capa e o canal são montados com a mesma telha, por isto não possuem 

formas físicas diferentes. É importante observar o espaçamento entre as telhas dos canais. Não é aconselhável deixar 

mais ou menos do que 2,0 cm de distância como determina a figura seguinte; 
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Com o ripamento pronto, as telhas devem ser 

colocadas em 2 (duas) fileiras de cada vez, em linha 

vertical mediante figura ao lado: 

 

 

d. Amarração das Telhas: É recomendável a amarração das capas e dos canais, evitando a movimentação das mesmas 

no telhado. DICA: os canais podem ser amarrados até a 3ª fiada instalada, não necessitando de amarração nas demais 

fiadas, porém as capas devem ser todas amarradas. As capas devem ser amarradas na ripa superior da qual se encontra, 

conforme figura abaixo: 

 

 

4.2.9.3. CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

Instalação da Cumeeira: Disponha as cumeeiras sobre a área a ser coberta, distribuindo-as adequadamente antes de fixar. 

A cumeeira deve ser assentada com argamassa de cimento traço 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

 

4.2.9.4. TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO. 

Será fixada utilizando-se pregos nas partes frontal, laterais e fundo do beiral da cobertura utilizando tábua de primeira 

qualidade com acabamento aparelhado.  
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4.3. ARQUIBANCADA 

4.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.3.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS 

Após a locação da obra com instrumentos topográficos (item 1.1.4), proceder-se-á a construção do gabarito com tábuas 

corridas fixadas em pontaletes de madeira com espaçamento máximo de 2,00m. O gabarito deve ser executado com 

maior precisão possível, tendo-se em vista a locação adequada do alinhamento de meio fio e o nivelamento do piso 

final.  

4.3.2. FUNDAÇÃO E LASTRO (ASSENTO) 

4.3.2.1. A execução da escavação manual utilizará mão de obra humana com uso de ferramentas e EPIs adequados, 

observando-se o cuidado necessário à execução das cavas considerando-se que não há previsão de uso de formas. 

4.3.2.2. EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para aquisição de material e preparo da fundação corrida. 

Execução: 

a. Antes da implantação da alvenaria de embasamento o fundo da vala deve estar devidamente apiloado e regularizado 

por um lastro de concreto com espessura de 5cm e largura 10cm maior que a largura da estrutura de fundação em 

alvenaria de pedra a ser executada; 

b. Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição 

ou proveniente de capa de pedreira; 

c. As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em seguida, a superfície formada será 

umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência 

com a camada de pedras subseqüente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores, 

permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. Desse 

modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura indicada no projeto. 

4.3.2.3. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO C/ SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

Serviço: Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual. 

Execução: 

a. Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de 

espessura; 

b. O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro 

quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm; 

c. Observar a umidade de compactação do solo. 

4.3.2.4. LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO 

Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de 

regularização da base. 

Execução: 

a. O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as 

canalizações que passam sob o piso; 

b. Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional ou manualmente (conforme 

definido na planilha); 

c. Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação 

em ripas de madeira ou tiras de pvc; 

d. O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem 

de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto 

com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro; 

e. A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas; 
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4.3.2.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA. 

Para execução do lastro será feita a montagem da forma em madeira serrada ao longo perímetro do assento da 

arquibancada, observando a altura definida para o mesmo  

 

4.3.3.  ALVENARIAS 

4.3.3.1. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) 

Execução: 

a. Antes de iniciar a primeira fiada, deverá ser observado o nivelamento do embasamento e a demarcação das faces 

externas das alvenarias a serem edificadas conforme o gabarito; 

b. Deverá ser observado sempre o desencontro de juntas, adotando-se francionamento dos blocos estruturais como 

garantia de travamento de todo eo conjunto; 

c. A medida que a obra avança, tanto na horizontal quanto na vertical, deverá ser aferido constantemente: nivelamento, 

prumo e esquadro; 

d. Recomenda-se que os aterros compactados entre as paredes sejam executados a medida que estas se desenvolvam; 

e. Após a conclusão de serviço, o lastro será executado conforme indicação do projeto.   

 

4.3.4. REVESTIMENTOS E PINTURAS 

Com o objetivo de melhorar o acabamento do conjunto arquibancada a mesma receberá: 

 Chapisco; 

 Massa única e 

 Pintura. 

 

Os serviços serão executados conforme especificados no item 1.3.8 (nos subitens correlatos). Ao se executar as arestas 

e quinas deverá ser observado para que as mesmas sejam arredondas, não se admitindo quinas vivas que possam 

machucar os usuários; 

O controle do traço da massa única deve ser rigoroso de modo a garantir a integridade do revestimento em uso e 

exposição às intempéries; 

A pintura a ser utilizada deverá se aquela especificada para uso em piso de quadras. 

 

4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.4.1. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Serviço: 

a. Mão-de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas e 

esquadrias; 

b. Estão inclusos ferramentas e produtos de limpeza. 

Execução: 

a. Em primeiro lugar deve-se tirar todo o lixo do local, pois facilita na hora da limpeza profunda; 

b. Antes de qualquer ação procure entender o que vai limpar e procure o melhor produto para o caso. Cada material 

necessita de um tipo de produto específico; 

c. Nunca diluir produtos em cima do ambiente a ser limpo, evite o respingamento de concentrados; 

d. Não misturar produtos. Isso pode neutralizar sua ação ou causar risco à sua saúde. 

 

 

Bráulio Renato Fernandes Pitanga 

Arquiteto e Urbanista 

CAU A.23.735-3 
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Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO SETOR 1. 2.A ETAPA
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1  SERVIÇOS PRELIMINARES 28.531,03              2,09           2,09 2,09 2,09 21,40 51,05 61,39 71,73 82,07 93,89

2
 VIA D - PISTA DE CAMINHANDA E 

CICLOFAIXA 
526.016,32            38,61         2,09 19,31 21,40 19,31 40,71 51,05 61,39 71,73 82,07 93,89

3  URBANISMO 379.007,35            27,82         2,09 21,40 4,64 45,35 4,64 55,69 4,64 66,03 4,64 76,37 4,64 86,71 4,64 98,52

4  CAMPO SOCIETY 388.458,81            28,52         21,40 5,70 51,05 5,70 61,39 5,70 71,73 5,70 82,07 5,70 92,41 98,52

5
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 

FINAIS 
40.205,84              2,95           2,09 21,40 51,05 61,39 71,73 82,07 1,48 93,89 1,48 100,00

R$1.362.219,35 100,00       2,09 2,09 19,31 21,40 29,65 51,05 10,34 61,39 10,34 71,73 10,34 82,07 11,82 93,89 6,11 100,00

Cruz das Almas, BA 17/04/2020

Arquiteto: Bráulio Renato Fernandes Pitanga

CAU A.23.735-3

R$1.362.219,35PARCELA MENSAL ACUMULADA R$28.531,03 R$291.539,19 R$695.407,00 R$836.266,66 R$977.126,31 R$1.117.985,96 R$1.278.948,54

PARCELA MENSAL SIMPLES R$28.531,03 R$263.008,16 R$403.867,81 R$140.859,65 R$140.859,65 R$140.859,65 R$160.962,57 R$83.270,81

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL

 MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 

Item Descrição Valor Peso %

 MÊS 1   MÊS 2 



Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II
LOCAL: VILA ALZIRA -  SEDE DO MUNICÍPIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

DATA: 17/04/2020

Comp.  Larg.  Alt. Subtotal

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 463,22       26,16         12.117,84  1,00           12.117,84  

1.2  DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM m² 463,22       17,01         7.879,37    1,00           7.879,37    

1.3  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,  m² 463,22       8,00           3.705,76    1,00           3.705,76    

 ACOMPANHAMENTO E GREIDE m²

1.4  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA- un 1,00           1,00           1,00           

 DEIRA 

1.5  EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO m2 4,00           2,00           8,00           1,00           8,00           

 INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

2  VIA D - PISTA DE CAMINHANDA E CICLOFAIXA 
2.1  TERRAPLENAGEM DE IMPLANTAÇÃO 

2.1.1  CORTE E ATERRO COMPENSADO m³

 TRECHO/ESTACA (E7 a E9+10,68) 50,68         0,25           10,00         126,70       1,00           126,70       

 TRECHO/ESTACA (E9+10,68 a E18) 169,32       0,50           10,00         846,60       1,00           846,60       

 TRECHO/ESTACA (E18 a E22+4,24) 84,24         1,50           10,00         1.263,60    1,00           1.263,60    

2.236,90    

2.1.2  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE m³ 58,76         0,48           14,98         422,51       1,00           422,51       

2.1.3  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³ 58,76         0,25           10,00         146,90       1,30           190,97       

2.1.4  COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAV. URBANA m³ 58,76         0,25           10,00         146,90       1,30           190,97       

2.2  DRENAGEM 

2.2.1  LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM (VER QUADRO DE SERVIÇO - PRANCHA 04) m 101,00       101,00       1,00           101,00       

2.2.2  ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M  m3 101,00       1,00           1,50           151,50       1,00           151,50       

 PROFUNDIDADE 

2.2.3  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE m 101,00       101,00       1,00           101,00       

 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN- 

 CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

2.2.4 Poço de visita com coleta em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, profundidade <= 1,50 m 1,00           6,00           6,00           

2.2.5  BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO un 1,00           6,00           6,00           

 FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATER- 

 RO JAZIDA E TRANSPORTE 

2.3  EXTRAVASADOR 

2.3.1  CAIXA DE CAPTAÇÃO - EXTRAVASADOR 

2.3.1.1  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVI- m³ 2,20           2,20           2,60           12,58         2,00           25,17         

 SÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

2.3.1.2  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROA- m² 2,20           2,20           2,35           11,37         2,00           22,75         

 MENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

2.3.1.3  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) m³ 6,67           0,30           2,45           4,90           1,00           4,90           

 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

2.3.2  ADUTORA - EXTRAVASADOR 

2.3.2.1  LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM m 80,00         80,00         1,00           80,00         

2.3.2.2  ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M  m3 80,00         1,40           1,70           190,40       1,00           190,40       

 PROFUNDIDADE 

2.3.2.3  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO  m 80,00         80,00         1,00           80,00         

 DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

 INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

2.3.2.4  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 80,00         1,88           0,15           22,56         1,00           22,56         

2.3.2.5  BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI- un 1,00           1,00           1,00           

 CO INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE- 

 RIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE 

2.4  PAVIMENTAÇÃO 

2.4.1  PISTA DE CAMINHADA 

2.4.1.1  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CON- m 1.799,00    1.799,00    1,00           1.799,00    

 CRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

  INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

2.4.1.2  EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLO- m² 444,20       3,65           1.621,33    1,00           1.621,33    

 RIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

2.4.1.4  LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN m³ 896,56       0,25           0,05           11,21         1,00           11,21         

 TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

2.4.1.5  PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,  m² 896,56       0,25           224,14       1,00           224,14       

 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

 INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

2.4.2  CICLOVIA 

2.4.2.1  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CICLOVIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOL- m² 901,00       1,70           1.531,70    1,00           1.531,70    

 DADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP. 10 CM, ARMADO 

2.5  ILUMINAÇÃO 

2.5.1  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 1,00           27,00         27,00         

PLQ - Planilha de Levantamento Quantitativo

Item Descrição Unid
DADOS FÍSICOS

Quant. Total

Arquiteto e Urbanista

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

CAU A.23735-3



Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II
LOCAL: VILA ALZIRA -  SEDE DO MUNICÍPIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

DATA: 17/04/2020

Comp.  Larg.  Alt. Subtotal

PLQ - Planilha de Levantamento Quantitativo

Item Descrição Unid
DADOS FÍSICOS

Quant. Total

2.5.2
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 1.085,85    1.085,85    1,00           1.085,85    

2.5.3
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 361,95       361,95       1,00           361,95       

2.5.4
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
m 361,95       361,95       1,00           361,95       

2.5.5
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
m 463,92       2.886,90    1,00           2.886,90    

2.5.6
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
m 1.122,95    1.122,95    1,00           1.122,95    

2.5.7

 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un 1,00           1,00           1,00           

2.5.8
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
un 1,00           24,00         24,00         

2.5.9
 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 

COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un 1,00           48,00         48,00         

2.5.10
 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
un 1,00           15,00         15,00         

2.5.11
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un 1,00           27,00         27,00         

2.5.12
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un 1,00           3,00           3,00           

2.5.13
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
un 1,00           3,00           3,00           

2.5.14
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
un 1,00           1,00           1,00           

2.5.15  Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1,00           1,00           1,00           

3  URBANISMO 
3.1  PAISAGISMO 

3.1.1  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 264,00       75,76         20.000,00  1,00           20.000,00  

3.1.2  PLANTIO ÁRVORE ORNAMENTAL ALT. MAIOR OU IGUAL 4,00M BAMBU un 1,00           40,00         40,00         

3.1.3  PLANTIO ÁRVORE ORNAMENTAL ALT. MAIOR OU IGUAL 4,00M QUARESMEIRA un 1,00           40,00         40,00         

3.1.4  PLANTIO ÁRVORE ORN.. ALT. MAIOR OU IGUAL 4,00M PALM. RABO DE RAPOSA un 1,00           23,00         23,00         

3.2  MOBILIÁRIO URBANO 

3.2.1  BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO  un 1,00           20,00         20,00         

 E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 

3.2.2  FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA un 32,00         1,00           32,00         

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA

 EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA

 NO PROCESSO ELETROSTATICO

3.3  SINALIZAÇÃO 

3.3.1  DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA,  m2 1,00           2,00           2,00           22,00         44,00         

 E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.) 

3.4  PARQUE INFANTIL 

3.4.1  PARQUE INFANTIL - MINI-ESCALADA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.1.1  Peça de eucalipto tratado, ∅12cm m 25,20         25,20         2,00           50,40         

3.4.2  PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.2.1  Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m 9,20           9,20           2,00           18,40         

3.4.2.2  Pneu 265/65 - Aro 17`` un 5,00           5,00           2,00           10,00         

3.4.3  PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS) 

3.4.3.1  Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m 7,50           7,50           2,00           15,00         

3.4.3.2  Pneu 265/65 - Aro 17`` un 3,00           3,00           2,00           6,00           

3.4.3.3  CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, P/ TRABALHO EM ALTURA 100m 3,67           3,67           1,00           3,67           

3.4.4  PARQUE INFANTIL - EQUILÍBRIO (02 BRINQUEDOS) 

3.4.4.1  Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m 15,60         15,60         2,00           31,20         

3.5  ANFITEATRO 1,00           2,00           2,00           

3.5.1  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVI- m³ 0,50           0,50           0,50           0,13           21,00         2,63           

 SÃO DE FORMA 

3.5.2  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m³ 0,45           0,45           0,50           0,10           21,00         2,13           

3.5.3  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CON- m 31,92         31,92         1,00           31,92         

 CRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

  INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

3.5.4
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO 
m² 12,30         3,30           40,59         1,00           40,59         

 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONV., ESPESSURA 6 CM, ARMADO 

3.5.5  BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE  un 1,00           12,00         12,00         
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 FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA 

3.5.6  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRA- m 1,00           1,00           21,00         21,00         

 TADO, D=25 A 30CM 

3.5.7  DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS m² 6,33           5,00           31,67         1,00           31,67         

 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO,  

 EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, 

3.5.8  PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 5,00M - FORNECIMENTO m 5,00           5,00           6,00           30,00         

3.5.9  PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00M - FORNECIMENTO m 4,00           5,00           4,00           20,00         

3.5.10  PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO m 3,00           5,00           1,00           5,00           

3.5.11  PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 2,00M - FORNECIMENTO m 2,00           5,00           4,00           20,00         

3.6  PIER 

3.6.1  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVI- m³ 0,50           0,50           0,70           0,18           25,00         4,38           

 SÃO DE FORMA 

3.6.2  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m³ 0,45           0,45           0,70           0,14           25,00         3,54           

3.6.3  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRA- m 1,00           1,00           45,00         45,00         

 TADO, D=25 A 30CM 

3.6.4  DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS m² 10,00         10,00         100,00       1,00           100,00       

 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO,  

 EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, 

3.6.5  PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 5,00M - FORNECIMENTO m 5,00           5,00           28,00         140,00       

3.7  ACADEMIA DA SAÚDE 

3.7.1  ACADEMIA DA SAÚDE 1 

3.7.1.1.1  BASE EM CONCRETO (PASSEIO) 

3.7.1.1.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER m3 30,95         0,15           0,40           1,86           1,00           1,86           

3.7.1.1.3  CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,  m3 30,95         0,15           0,40           1,86           1,00           1,86           

 COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

3.7.1.1.4  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3 8,70           8,49           0,15           11,08         1,00           11,08         

3.7.1.1.5  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA  m2 8,70           8,49           73,86         1,00           73,86         

3.7.1.1.6  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 8,70           8,49           73,86         1,00           73,86         

3.7.1.2  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.1.2.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 6,64           6,64           1,00           6,64           

3.7.1.2.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 4,40           4,40           1,00           4,40           

3.7.1.3  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.3.3.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 2,12           2,12           2,00           4,24           

3.7.3.3.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 0,90           0,90           2,00           1,80           

3.7.3.3.3  PR.MADEIRA YPÊ 2,50X0,25 (e=4mm)  m 5,00           5,00           2,00           10,00         

3.7.1.4  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.1.4.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 10,72         10,72         2,00           21,44         

3.7.1.4.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 3,90           3,90           2,00           7,80           

3.7.1.5  FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

3.7.1.5.1  ESCAVAÇÃO MANUAL m3 4,80           0,40           0,40           0,77           2,00           1,54           

3.7.1.5.2  CONCRETO CICLÓPICO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM EUCALIPTO m3 3,86           0,40           0,40           0,62           2,00           1,24           

3.7.2  ACADEMIA DA SAÚDE 1 

3.7.2.1.1  BASE EM CONCRETO (PASSEIO) 

3.7.2.1.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER m3 30,95         0,15           0,40           1,86           1,00           1,86           

3.7.2.1.3  CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,  m3 30,95         0,15           0,40           1,86           1,00           1,86           

 COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

3.7.2.1.4  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3 8,70           8,49           0,15           11,08         1,00           11,08         

3.7.2.1.5  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA  m2 8,70           8,49           73,86         1,00           73,86         

3.7.2.1.6  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 8,70           8,49           73,86         1,00           73,86         

3.7.2.2  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.2.2.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 6,64           6,64           1,00           6,64           

3.7.2.2.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 4,40           4,40           1,00           4,40           

3.7.2.3  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.2.3.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 2,12           2,12           2,00           4,24           

3.7.2.3.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 0,90           0,90           2,00           1,80           

3.7.2.3.3  PR.MADEIRA YPÊ 2,50X0,25 (e=4mm)  m 5,00           5,00           2,00           10,00         

3.7.2.4  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 EQUIPAMENTOS) 

3.7.2.4.1  Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m 10,62         10,62         2,00           21,24         

3.7.2.4.2  TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m 3,90           3,90           2,00           7,80           

3.7.2.5  FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

3.7.2.5.1  ESCAVAÇÃO MANUAL m3 4,80           0,40           0,40           0,77           2,00           1,54           

3.7.2.5.2  CONCRETO CICLÓPICO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM EUCALIPTO m3 3,86           0,40           0,40           0,62           2,00           1,24           

3.8  QUIÓSQUE ABERTO (QUATRO UNIDADES) 

3.8.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER m3 18,80         0,15           0,40           1,13           4,00           4,51           

3.8.2  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO m3 0,40           0,40           0,50           0,08           4,00           0,32           

 DE FORMA 
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3.8.3  CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,  m3 4,70           4,70           0,05           1,10           4,00           4,42           

 COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

3.8.4  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3 4,70           4,70           0,15           3,31           4,00           13,25         

3.8.5  LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN- m3 4,70           4,70           0,05           1,10           4,00           4,42           

 TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

3.8.6  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA  m2 4,67           4,67           21,81         4,00           87,24         

 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA 

3.8.7  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 4,67           4,67           21,81         4,00           87,24         

3.8.8  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE m2 1,10           2,40           2,64           16,00         42,24         

 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM 

3.8.9  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO m3 0,25           0,25           2,40           0,15           16,00         2,40           

 COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEN- 

 SAMENTO E ACABAMENTO 

3.8.10  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE m2 6,00           6,50           39,00         4,00           156,00       

 ESTRUTURA MADEIRA MASSARANDUBA APARELHADA E ENVERNIZADA P/ TELHA 

 MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

 VERTICAL 

3.8.11  TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 m2 6,00           6,50           39,00         4,00           156,00       

 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

3.8.12  CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA  m 4,50           4,50           16,00         72,00         

 TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

4.0  CAMPO SOCIETY , VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS

4.1 CAMPO SOCIETY

4.1.1.  MOVIMENTO DE TERRA 

4.1.1.1  REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m2 51,30         35,03         1.797,04    1,00           1.797,04    

4.1.2 PISOS RÍGIDOS

4.1.2.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m2 51,30         35,03         1.797,04    1,00           1.797,04    

4.1.2.2  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCI- m 332,99       332,99       1,00           332,99       

 ONADA EM CONCRETO Pré-fabricado, DIMENSÍES 100X15X13X20CM  

 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA  

 URBANIZA‚ÌO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

4.1.2.3  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÌO  m3 164,20       0,20           0,40           13,14         1,00           13,14         

 DE FiRMA. AF_06/2017 

4.1.2.4  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 57,90         5,85           0,07           23,29         1,00           23,29         

 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIO- 

 NAL, NÌO ARMADO. AF_07/2016 

4.1.2.5 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, m2 33,00         1,50           49,50         1,00           49,50         

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

4.1.3  GRAMADO SINTÉTICO

4.1.3.1  COMPACTAÇÃO MECåNICA DE SOLO PARA EXECU‚ÌO DE RADIER, m2 52,10         29,70         1.547,37    1,00           1.547,37    

 COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÌO. AF_09/2017 

4.1.3.2  LASTRO 2 - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m3 52,10         29,70         0,05           77,81         1,00           77,81         

4.1.3.3  EXECU‚ÌO DE IMPRIMA‚ÌO LIGANTE (PINTURA DE LIGA‚ÌO) m2 52,10         29,70         1.547,37    1,00           1.547,37    

 COM EMULSÌO ASFçLTICA RR-2C. AF_09/2017 

4.1.3.4 Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina m2 52,40         29,70         1.556,28    1,00           1.556,28    

sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m²,peso=1200kg/m², 052kg/m² 

de polietileno, inclusive aplicação

4.1.3.5  EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m3 192,19       0,40           0,40           30,75         1,00           30,75         

4.1.3.6  TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - m 59,40         59,40         1,00           59,40         

 FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.1.3.7  CAIXA DE INSPE‚ÌO EM CONCRETO PRƒ-MOLDADO DN 60CM COM  und 1,00           1,00           1,00           

 TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.1.4 FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS

4.1.4.1  TRAVES DE FUTEBOL EM TUBO GALVANIZADO, DN-10 CM, DIMENSÍES  und 1,00           2,00           2,00           

 5,00X2,20 M, PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTƒTICO SOBRE  

 FUNDO PREPARADOR, EM DUAS DEMÌOS 

4.1.4.2  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m2 164,20       2,92           479,46       1,00           479,46       

 TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 

 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

 5X5CM 

4.1.5  ILUMINAÇÃO

4.1.5.1  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 1,00           6,00           6,00           

4.1.5.2  POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVA- un 1,00           4,00           4,00           

 ‚ÌO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
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Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II
LOCAL: VILA ALZIRA -  SEDE DO MUNICÍPIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

DATA: 17/04/2020

Comp.  Larg.  Alt. Subtotal

PLQ - Planilha de Levantamento Quantitativo

Item Descrição Unid
DADOS FÍSICOS

Quant. Total

4.1.5.3 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO   400 W un 1,00           16,00         16,00         

 DA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.1.5.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A  un 1,00           4,00           4,00           

 240V,   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.1.5.5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A un 1,00           1,00           1,00           

 240V,   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.1.5.6  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00           5,00           5,00           

4.1.5.7  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 un 1,00           1,00           1,00           

 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

 NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.1.5.8  MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA un 1,00           1,00           1,00           

4.2 VESTIÁRIOS

4.2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.2.1.1  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS  m2 15,90         2,70           42,93         1,00           42,93         

 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÃO

4.2.2 FUNDAÇÕES

4.2.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m3 36,50         0,15           0,40           2,19           1,00           2,19           

m3 0,80           0,80           1,00           0,64           14,00         8,96           

11,15         

4.2.2.2  CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LAN‚A- m3

 DO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO  

Sapata

Base 0,80           0,80           0,15           0,10           14,00         1,40           

Tronco/pirâmide 0,59           0,59           0,30           0,11           14,00         1,54           

Arranque pilar 0,25           0,25           0,55           0,03           14,00         0,42           

Total Concreto armado 3,36           

4.2.2.3  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3 7,79           

4.2.3  ALVENARIAS  -   

4.2.3.1  ALVENARIA DE VEDA‚ÌO DE BLOCOS CERåMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 m2 44,25         2,75           121,69       1,00           121,69       

 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? 7,68           

 SEM VÌOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 3,36           

Paredes laterais e do meio 8,55           3,75           32,06         

Paredes da frente e do fundo 31,80         2,40           76,32         

Paredes da cx d´água 3,10           3,50           10,85         

Subtotal 119,23       

Cobogó (dedução) (8,32)          

TOTAL 110,91       110,91       

4.2.3.2 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m2 9,60           0,40           3,84           1,00           3,84           

1,60           2,00           3,20           1,00           3,20           

3,20           0,40           1,28           1,00           1,28           

8,32           

4.2.4  PAVIMENTAÇÕES

4.2.4.1  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESP. 5CM m2 6,50           3,65           23,70         2,00           47,40         

4.2.4.2  REVESTIMENTO CERåMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM m2 6,50           3,65           23,70         2,00           47,40         

 ENSÍES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 

4.2.4.3 Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 11,20         0,25           2,80           2,00           5,60           

 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

4.2.5  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  -   

4.2.5.1  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA un 1,00           1,00           1,00           

 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO  

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.5.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A un 1,00           3,00           3,00           

4.2.5.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR- m 1,00           30,00         30,00         

 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.5.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR- m 1,00           150,00       150,00       

 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.5.5  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI- m 2,00           35,00         70,00         

 TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.5.6  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS  m 1,00           46,00         46,00         

4.2.5.7  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MƒDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR un 1,00           2,00           2,00           

4.2.5.8  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA un 1,00           4,00           4,00           

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO  

LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

4.2.5.9 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÃMP- un 1,00           4,00           4,00           

 ADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Item 4.2.2.1 - item 4.2.2.2
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Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II
LOCAL: VILA ALZIRA -  SEDE DO MUNICÍPIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

DATA: 17/04/2020

Comp.  Larg.  Alt. Subtotal

PLQ - Planilha de Levantamento Quantitativo

Item Descrição Unid
DADOS FÍSICOS

Quant. Total

4.2.5.10  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA un 1,00           2,00           2,00           

 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

4.2.6  INSTALAÇÕES  HIDROSANITÁRIAS  -   

4.2.6.1  CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSîRIOS un 1,00           2,00           2,00           

4.2.6.2  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIME- m 6,00           2,00           12,00         

 NTO E INSTALAÇÃO

4.2.6.3  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME- m 5,00           2,00           10,00         

 NTO E INSTALAÇÃO

4.2.6.4  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIME- m 10,00         2,00           20,00         

 NTO E INSTALAÇÃO

4.2.6.5  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALA un 1,00           8,00           8,00           

 DO EM RAMAL DE çGUA. 

4.2.6.6  SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORN. E INSTAL. un 1,00           4,00           4,00           

4.2.6.7 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00           3,00           3,00           

4.2.6.8  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVA- un 1,00           2,00           2,00           

 TÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICA‚ÌO QUE POSSUA RESERVATîRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN- 

 TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.6.9  CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO un 1,00           8,00           8,00           

4.2.6.10  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORN. E INST. un 1,00           4,00           4,00           

4.2.6.11  CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR un 1,00           4,00           4,00           

4.2.6.12  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC- un 1,00           4,00           4,00           

 LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 

 E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.6.13  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELçSTICA, FORNECIDA E un 1,00           2,00           2,00           

 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITçRIO 

4.2.6.14  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO m 1,00           15,00         15,00         

4.2.6.15  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO m 1,00           17,00         17,00         

4.2.6.16  TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRƒ-MOLDADO, DIåMETRO INTERNO = un 1,00           1,00           1,00           

 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME òTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) 

4.2.6.17  SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERåMICOS 6 FUROS E DIMENSÍES INTERNAS un 1,00           1,00           1,00           

  DE 2,00 X 1,50 X 1,00 M 

4.2.7  ESQUADRIAS  -   

4.2.7.1  PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m2 0,80           2,10           1,68           2,00           3,36           

4.2.7.2  PORTA EM ALUMêNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI‚ÌO, FIXA‚ÌO COM m2 1,60           1,80           2,88           2,00           5,76           

 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA‚ÌO. 

4.2.8  REVESTIMENTOS 

4.2.8.1  CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)   m2 

Paredes laterais e do meio 8,55           4,20           35,91         

Paredes da frente e do fundo 31,80         2,40           76,32         

Paredes da cx d´água 3,10           3,50           10,85         

Subtotal 123,08       

Cobogó (dedução) (7,68)          

110,65       2,00           221,30       

4.2.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR m2

EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPE-   

SSURA DE 20MM, COM EXECU‚ÌO DE TALISCAS. AF_06/2014

Paredes laterais e do meio 4,28           4,20           17,96         

Paredes da frente e do fundo 31,80         2,40           76,32         

Deduções (váos - cobogó 1) (9,60)          0,40           (3,84)          

Deduções (váos - cobogó2 ) (1,60)          2,00           (3,20)          

Deduções (váos - cobogó3 ) (3,20)          0,40           (1,28)          

Deduções (portas 80x2,10) (1,60)          2,10           (3,36)          

82,60         1,00           82,60         

4.2.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR m2 = 4.2.8.1 - 4.2.8.2

O MECåNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 221,30       - 82,60         138,70       

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM

COM EXECU‚ÌO DE TALISCAS

4.2.8.4 REVESTIMENTO CERåMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 138,70       

EXTRA DE DIMENSÍES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES

4.2.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LçTEX ACRêLICA EM PAREDES, DUAS  m2 82,60         

4.2.9  COBERTURA  

4.2.9.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TER‚AS PARA TELHADOS m2 6,80           4,90           33,32         2,00           66,64         

DE ATÉ2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

4.2.9.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ2 m2 6,80           4,90           33,32         2,00           66,64         

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
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4.2.9.3 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA m 6,80           6,80           2,00           13,60         

 TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS

TRANSPORTE VERTICAL.

4.2.9.4 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO m 6,80           6,80           4,00           27,20         

4.3  ARQUIBANCADA 

4.3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.3.1.1  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS  m 21,80         21,80         2,00           43,60         

 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÃO

4.3.2  FUNDAÇÃO E LASTRO (ASSENTO) 

4.3.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m3 20,20         1,62           0,25           8,18           1,00           8,18           

4.3.2.2  EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m3 20,20         1,62           0,35           11,45         1,00           11,45         

4.3.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE m3 20,20         0,81           1,76           28,83         1,00           28,83         

ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

4.3.2.4 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 20,20         3,76           0,05           3,80           1,00           3,80           

4.3.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM m2 20,20         0,41           8,20           1,00           8,20           

 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

4.3.3  ALVENARIAS 

4.3.3.1  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 

 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, 

 SEM VÌOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 

m2 20,00         1,15           23,00         2,00           46,00         

m2 20,00         0,75           15,00         1,00           15,00         

m2 1,80           0,75           1,35           10,00         13,50         

m2 8,50           0,35           2,98           2,00           5,95           

m2 0,60           0,35           0,21           2,00           0,42           

80,87         

4.3.4 PINTURA

4.3.4.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 20,00         1,15           23,00         2,00           46,00         

1,80           0,75           1,35           2,00           2,70           

assento 20,00         1,80           36,00         1,00           36,00         

0,60           0,40           0,24           2,00           0,48           

85,18         

5.1 CASA DE BOMBAS

5.1.1
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - 

lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017
m3 1,80           1,80           0,15           0,49           6,00           2,92           

5.1.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2 4,65           1,85           8,61           6,00           51,66         

5.1.3
Concreto Armado fck=18 MPa usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

baldrame m3 6,60           0,15           0,30           0,30           6,00           1,78           

radier 1,80           1,80           0,10           0,32           6,00           1,94           

Laje 2,40           2,40           0,10           0,58           7,00           4,03           

Total 7,76           

5.1.4 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m2 1,00           1,20           1,20           6,00           7,20           

5.1.5
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 

DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO
m2 1,00           1,70           1,70           6,00           10,20         

5.1.6
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
m2 4,65           1,85           8,60           12,00         103,23       

5.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS m2 1,00           1,70           1,70           12,00         20,40         

5.1.8 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP unid. 1,00           6,00           6,00           

5.2 LIMPEZA GERAL

5.2.1 Limpeza geral m2

Limpeza de Campo Society 51,30         35,03         1.797,04    
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES           28.531,03 2,09 %

1.1  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m²           12.117,84                   1,09                   1,31           15.832,92 1,16 %

1.2 73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m²             7.982,36                   0,31                   0,37             2.933,32 0,22 %

1.3 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m²             3.705,76                   0,35                   0,42             1.550,91 0,11 %

1.4 41598 SINAPI
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN                   1,00             1.206,65             1.449,07             1.449,07 0,11 %

1.5 93206 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m2                   8,00               704,14               845,60             6.764,81 0,50 %

2.0 VIA D - PISTA DE CAMINHANDA E CICLOFAIXA         526.016,32 38,61 %

2,1 TERRAPLENAGEM DE IMPLANTAÇÃO           15.131,76 1,11 %

2.1.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m³             2.236,90                   4,69                   5,63           12.604,09 0,93 %

2.1.2 74154 SINAPI
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO 

BASCULANTE
m³               422,51                   4,15                   4,98             2.104,66 0,15 %

2.1.3 74034/001 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³               190,97                   1,49                   1,79               341,14 0,03 %

2.1.4 41722 SINAPI COMPACT. MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAV. URBANA m²               190,97                   0,36                   0,43                 81,87 0,01 %

2.2 DRENAGEM           34.282,50 2,52 %

2.2.1 Locação de rede de drenagem m               101,00                   2,02                   2,43               245,01 0,02 %

2.2.2 79480 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
m³               151,50                   1,98                   2,38               360,32 0,03 %

2.2.3 92212 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M               101,00               205,83               247,18           24.965,00 1,83 %

2.2.4 POÇO DE VISITA 1,00X1,00X1,50m un                   6,00               581,21               697,98             4.187,87 0,31 %

2.2.5
TAMPÃO 1,40X1,40x0,10 EM CONCRETO ARMADO  COM GRELHA - PARA 

POÇO DE VISITA
un                   6,00               109,97               132,07               792,40 0,06 %

2.2.6  73856/001 SINAPI

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN                   6,00               517,93               621,98             3.731,90 0,27 %

2.3 EXTRAVASADOR           51.787,46 3,80 %

2.3.1 CAIXA DE CAPTAÇÃO - EXTRAVASADOR             7.623,35 0,56 %

2.3.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³                 25,17                 64,98                 78,04             1.964,20 0,14 %

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO - PV

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

COMPOSIÇÃO - 

TAMPÃO

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista

CAU - A.23.735-3 1



 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

2.3.1.2 96528 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

m²                 31,36               102,08               122,58             3.844,22 0,28 %

2.3.1.3 94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³                   4,90               308,43               370,39             1.814,93 0,13 %

2.3.2 ADUTORA - EXTRAVASADOR           44.164,11 3,24 %

2.3.2.1 Locação de rede de drenagem m                 80,00                   2,02                   2,42               193,54 0,01 %

2.3.2.2  79480 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
m³               190,40                   1,98                   2,38               452,84 0,03 %

2.3.2.3 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M                 80,00               424,03               509,22           40.737,51 2,99 %

2.3.2.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³                 22,56                 23,75                 28,52               643,42 0,05 %

2.3.2.5  73856/004 SINAPI

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN                   1,00             1.779,33             2.136,80             2.136,80 0,16 %

2.4 PAVIMENTAÇÃO         295.873,62 21,72 %

2.4.1 PISTA DE CAMINHADA         196.856,80 14,45 %

2.4.1.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M             1.799,00                 31,61                 37,96           68.294,09 5,01 %

2.4.1.2 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m²             1.621,33                 55,40                 66,53         107.872,70 7,92 %

2.4.1.4 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³                 11,21               236,66               284,20             3.185,90 0,23 %

2.4.1.5

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²               224,14                 65,03                 78,09           17.504,11 1,28 %

2.4.2 CICLOVIA           99.016,82 7,27 %

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista

CAU - A.23.735-3 2



 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

2.4.2.1 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²             1.531,70                 53,83                 64,65           99.016,82 7,27 %

2.5 ILUMINAÇÃO         128.940,98 9,47 %

 2.5.1  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN                 27,00               134,77               161,84             4.369,74 0,32 %

 2.5.2  92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M             1.085,85                 33,94                 40,76           44.258,32 3,25 %

 2.5.3  97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M               361,95                   8,73                 10,48             3.794,41 0,28 %

 2.5.4  92985 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- M             2.886,90                   5,58                   6,70           19.345,18 1,42 %

 2.5.5  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M             1.122,95                   5,69                   6,83             7.668,53 0,56 %

 2.5.6  83463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                   1,00               194,06               233,04               233,04 0,02 %

 2.5.7  73769/004 SINAPI
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                 24,00             1.064,81             1.278,73           30.689,59 2,25 %

 2.5.8  83475 SINAPI

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                 48,00               250,90               301,31           14.462,85 1,06 %

 2.5.9  97600 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN                 15,00               131,90               158,40             2.376,03 0,17 %

 2.5.10  83399 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                 27,00                 22,28                 26,75               722,36 0,05 %

 2.5.11  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN                   3,00                 43,14                 51,80               155,41 0,01 %

 2.5.12  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN                   3,00                   9,36                 11,24                 33,72 0,00 %

 2.5.13  74130/005 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   1,00                 94,15               113,07               113,07 0,01 %

 2.5.14 Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un                   1,00               598,49               718,73               718,73 0,05 %

3.0 URBANISMO         379.007,35 27,82 %

3.1 PAISAGISMO         189.567,77 13,92 %

COMP. - MURETA

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista

CAU - A.23.735-3 3



 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

3.1.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m²           20.000,00                   7,41                   8,90         178.021,42 13,07 %

3.1.2 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN                 40,00                 93,35               112,10             4.484,02 0,33 %

3.1.3  98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN                 40,00                 93,35               112,10             4.484,02 0,33 %

3.1.4  98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN                 23,00                 93,35               112,10             2.578,31 0,19 %

3.2 MOBILIÁRIO URBANO           21.889,53 1,61 %

3.2.1 42439 SINAPI-I
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
un                 20,00               583,18               700,34           14.006,73 1,03 %

3.2.2 424220 SINAPI-I

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA 

EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - AT

un                 11,00               596,73               716,62             7.882,80 0,58 %

3.3 SINALIZAÇÃO               735,53 0,05 %

3.3.1 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m²                 44,00                 13,92                 16,72               735,53 0,05 %

3.4 PARQUE INFANTIL           21.764,24 1,60 %

3.4.1 PARQUE INFANTIL - MINI-ESCALADA (02 BRINQUEDOS)

3.4.1.1 Peça de eucalipto tratado, ∅12cm m                 50,40                 23,38                 28,08             1.415,29 0,10 %

3.4.2 PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS)

3.4.2.1 Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m                 18,40                 52,41                 62,94             1.158,10 0,09 %

3.4.2.2 Pneu 265/65 - Aro 17`` un                 10,00               755,00               906,68             9.066,80 0,67 %

3.4.3 PARQUE INFANTIL - TREPA TREPA (02 BRINQUEDOS)

3.4.3.1 Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m                 15,00                 52,41                 62,94               944,11 0,07 %

3.4.3.2 Pneu 265/65 - Aro 17`` un                   6,00               755,00               906,68             5.440,08 0,40 %

3.4.3.3 38200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, P/ TRABALHO EM ALTURA 100m                   3,67               403,44               484,49             1.776,12 0,13 %

3.4.4 PARQUE INFANTIL - EQUILÍBRIO (02 BRINQUEDOS)

3.4.4.1 Peça de eucalipto tratado, ∅15cm m                 31,20                 52,41                 62,94             1.963,74 0,14 %

3.5 ANFITEATRO           35.303,36 2,59 %

3.5.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³                   2,63                 64,98                 78,04               205,24 0,02 %

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

3.5.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M                 31,92                 31,61                 37,96             1.211,76 0,09 %

3.5.3 73361 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
m³                   2,13               327,05               392,76               836,58 0,06 %

3.5.4  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²                 40,59                 53,83                 64,64             2.623,92 0,19 %

3.5.5 42439 SINAPI-I
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
un                 12,00               583,18               700,34             8.404,09 0,62 %

3.5.6 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm m                 21,00               206,64               248,15             5.211,23 0,38 %

3.5.7

Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 

antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe 

regularização

m2I                 31,67               188,61               226,50             7.173,31 0,53 %

3.5.8 Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 5,00m - Fornecimento m                 30,00               107,00               128,50             3.854,89 0,28 %

3.5.9 Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m - Fornecimento m                 20,00               107,00               128,50             2.569,93 0,19 %

3.5.10 Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento m                   5,00               107,00               128,50               642,48 0,05 %

3.5.11 Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 2,00m - Fornecimento m                 20,00               107,00               128,50             2.569,93 0,19 %

3.6 PIER           53.538,75 3,93 %

3.6.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³                   4,38                 64,98                 78,04               341,80 0,03 %

3.6.2  73361 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
m³                   3,54               327,05               392,76             1.390,37 0,10 %

3.6.3 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm m                 45,00               206,64               248,15           11.166,93 0,82 %

3.6.4

Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 

antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe 

regularização

m2               100,00               188,61               226,50           22.650,17 1,66 %

3.6.5 Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 5,00m - Fornecimento m               140,00               107,00               128,50           17.989,48 1,32 %

3.7 ACADEMIA DA SAÚDE 1 E 2 (DUAS UNIDADES)           23.918,86 1,76 %

3.7.1 ACADEMIA DA SAÚDE 1                       -   

3.7.1.1.1 BASE EM CONCRETO (PASSEIO)                       -   

3.7.1.1.2 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER m3                   1,86                 39,52                 47,46                 88,27 0,01 %

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

3.7.1.1.3 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, 
m3                   1,86               429,41               515,68               959,17 0,07 %

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,00 %

3.7.1.1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3                 11,08                 32,64                 39,20               434,31 0,03 %

3.7.1.1.5 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 
m2                 73,86                 30,58                 36,73             2.712,67 0,20 %

3.7.1.1.6  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2                 73,86                 12,16                 14,60             1.078,13 0,08 %

3.7.1.2 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 EQUIPAMENTOS)

3.7.1.2.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                   6,64               107,00               128,50               853,13 0,06 %

3.7.1.2.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   4,40                 57,35                 68,87               303,04 0,02 %

3.7.1.3
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 

EQUIPAMENTOS)

3.7.1.3.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                   4,24               107,00               128,50               544,72 0,04 %

3.7.1.3.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   1,80                 57,35                 68,87               123,97 0,01 %

3.7.1.3.3 3993 SINAPI-I 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m                 10,00                 71,52                 85,89               858,88 0,06 %

3.7.1.4 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 EQUIPAMENTOS)                       -                         -                         -   0,00 %

3.7.1.4.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                 21,44               107,00               128,50             2.754,86 0,20 %

3.7.1.4.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   7,80                 57,35                 68,87               537,20 0,04 %

3.7.1.5 FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA                       -   0,00 %

3.7.1.5.1 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL m3                   1,54               121,16               145,50               224,07 0,02 %

3.7.1.5.2 73361 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM EUCALIPTO m3                   1,24               327,05               392,76               487,02 0,04 %

3.7.2 ACADEMIA DA SAÚDE 2 0                       -   0,00 %

3.7.2.1.1 BASE EM CONCRETO (PASSEIO) 0                       -   0,00 %

3.7.2.1.2 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER m3                   1,86                 39,52                 47,46                 88,27 0,01 %

3.7.2.1.3 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, 
m3                   1,86               429,41               515,68               959,17 0,07 %

0 COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,00 %

3.7.2.1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m3                 11,08                 32,64                 39,20               434,31 0,03 %

3.7.2.1.5 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 
m2                 73,86                 30,58                 36,73             2.712,67 0,20 %

3.7.2.1.6  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2                 73,86                 12,16                 14,60             1.078,13 0,08 %

3.7.2.2 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA PARALELA (02 EQUIPAMENTOS)                       -                         -   0,00 %

3.7.2.2.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                   6,64               107,00               128,50               853,11 0,06 %

3.7.2.2.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   4,40                 57,35                 68,87               303,04 0,02 %

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
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Arquiteto e Urbanista
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

3.7.2.3
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL (02 

EQUIPAMENTOS)
                      -                         -   0,00 %

3.7.2.3.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                   4,24               107,00               128,50               544,72 0,04 %

3.7.2.3.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   1,80                 57,35                 68,87               123,97 0,01 %

3.7.2.3.3 3993 SINAPI-I 
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m                 10,00                 71,52                 85,89               858,88 0,06 %

3.7.2.4 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA TRIPLA (02 EQUIPAMENTOS)                       -                         -                         -   0,00 %

3.7.2.4.1 Peça de eucalipto tratado, ∅20cm m                 21,44               107,00               128,50             2.754,86 0,20 %

3.7.2.4.2 C0925 SEINFRA TUBO EM AÇO CARBONO ∅ 50mm (GALVANIZADO) m                   7,80                 57,35                 68,87               537,20 0,04 %

3.7.2.5 FUNDAÇÕES - PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA                       -   0,00 %

3.7.2.5.1 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL m3                   1,54               121,16               145,50               224,07 0,02 %

3.7.2.5.2 73361 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM EUCALIPTO m3                   1,24               327,05               392,76               487,02 0,04 %

3.8 QUIÓSQUE ABERTO (QUATRO UNIDADES)           33.024,84 2,42 %

3.8.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 m³                   4,51                 39,52                 47,46               214,02 0,02 %

3.8.2 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³                   0,32                 64,98                 78,04                 24,97 0,00 %

3.8.3 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³                   4,42               429,41               515,68             2.279,31 0,17 %

3.8.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³                 13,25                 32,64                 39,20               519,37 0,04 %

3.8.5 83534 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³                   4,42               450,23               540,68             2.389,80 0,18 %

3.8.6 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m²                 87,24                 30,58                 36,73             3.204,07 0,24 %

3.8.7  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²                 87,24                 12,16                 14,60             1.273,44 0,09 %

3.8.8 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m²                 42,24                 91,21               109,54             4.626,90 0,34 %

3.8.9 92718 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³                   2,40               398,01               477,97             1.147,14 0,08 %

3.8.10 92542 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m²               156,00                 55,11                 66,19           10.325,08 0,76 %

COMPOSIÇÃO
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

3.8.11 94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m²               156,00                 28,44                 34,15             5.328,15 0,39 %

3.8.12 94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M                 72,00                 19,58                 23,51             1.692,59 0,12 %

4.0 CAMPO SOCIETY, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS         388.458,81 28,52 %

4.1 CAMPO SOCIETY         316.872,87 23,26 %

4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA               917,18 0,07 %

4.1.1.1 SINAPI 79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2             1.797,04                   0,43                   0,51               917,18 0,07 %

4.1.2 PISOS RÍGIDOS           30.156,78 2,21 %

4.1.2.1 SINAPI 78472.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2             1.797,04                   0,35                   0,42               752,09 0,06 %

4.1.2.2 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M               332,99                 30,10                 36,15           12.036,02 0,88 %

4.1.2.3 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3                 13,14               208,75               250,69             3.294,06 0,24 %

4.1.2.4 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3                 23,29               363,81               436,90           10.175,35 0,75 %

4.1.2.5

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, 

exclusive regularização de base

m2                 49,93                 65,03                 78,09             3.899,26 0,29 %

4.1.3 GRAMADO SINTÉTICO         210.584,17 15,46 %

4.1.3.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2             1.547,37                   2,19                   2,63             4.075,11 0,30 %

4.1.3.2 SINAPI 73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3                 77,37                   1,26                   1,51               116,89 0,01 %

4.1.3.3 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
M2             1.547,37                   1,48                   1,78             2.750,19 0,20 %

COMPOSIÇÃO
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.1.3.4 SEINFRA C48449

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 

ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, 

FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, 

DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E 

GARANTIA DE 5 ANO

m2             1.547,37               102,57               123,18         190.599,33 13,99 %

4.1.3.5 SINAPI 73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3                 32,96                 84,25               101,18             3.334,83 0,24 %

4.1.3.6 SINAPI 75029/001
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M               205,00                 38,27                 45,95             9.420,74 0,69 %

4.1.3.7 SINAPI 74166/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   1,00               239,05               287,08               287,08 0,02 %

4.1.4 FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS           63.935,78 4,69 %

4.1.4.1 Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) par                   1,00             1.681,45             2.019,25             2.019,25 0,15 %

4.1.4.2 SINAPI 74244/001

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

M2               479,46               107,53               129,14           61.916,53 4,55 %

4.1.5 ILUMINAÇÃO           11.278,96 0,83 %

4.1.5.1 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN                   6,00               134,77               161,84               971,05 0,07 %

4.1.5.2 SINAPI 83397
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE 

ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   4,00             1.037,69             1.246,16             4.984,64 0,37 %

4.1.5.3 SINAPI 74246/001
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO   

400 W
un                 16,00               198,38               238,24             3.811,78 0,28 %

4.1.5.4 SINAPI 74130/003
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   4,00                 48,50                 58,24               232,98 0,02 %

4.1.5.5 SINAPI 74130/005
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   1,00                 94,15               113,07               113,07 0,01 %

4.1.5.6 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN                   5,00                 43,46                 52,19               260,96 0,02 %

4.1.5.7 SINAPI 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                   1,00               194,06               233,04               233,04 0,02 %

4.1.5.8 Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un                   1,00               559,11               671,44               671,44 0,05 %

4.2 VESTIÁRIOS           56.352,84 4,14 %
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES             1.748,04 0,13 %

4.2.1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M                 42,93                 33,91                 40,72             1.748,04 0,13 %

4.2.2 FUNDAÇÕES             5.989,42 0,44 %

4.2.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3                 11,15                 33,91                 40,72               454,01 0,03 %

4.2.2.2 SEINFRA C3274
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso  Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3                   3,36             1.296,17             1.556,56             5.230,06 0,38 %

4.2.2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3                   7,79                 32,64                 39,20               305,35 0,02 %

4.2.3 ALVENARIAS             7.579,65 0,56 %

4.2.3.1 SINAPI 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2               110,91                 51,91                 62,34             6.913,92 0,51 %

4.2.3.2 SEINFRA C0804 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m2                   8,32                 66,63                 80,02               665,73 0,05 %

4.2.4 PAVIMENTAÇÃO             2.991,24 0,22 %

4.2.4.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2                 47,40                 19,55                 23,48             1.112,84 0,08 %

4.2.4.2 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2                 47,40                 26,88                 32,28             1.529,91 0,11 %

4.2.4.3 SEINFRA C4504
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimens ões 

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base
m2                   5,60                 51,82                 62,23               348,49 0,03 %

4.2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             2.594,57 0,19 %

4.2.5.1 SINAPI 74131/001

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 

SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                   1,00                 48,98                 58,82                 58,82 0,00 %

4.2.5.2 SINAPI 74130/001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                   3,00                 10,95                 13,15                 39,44 0,00 %

4.2.5.3 SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M                 30,00                 11,96                 14,36               430,86 0,03 %
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.2.5.4 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M               150,00                   3,55                   4,27               640,02 0,05 %

4.2.5.5 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M                 70,00                   1,61                   1,93               135,05 0,01 %

4.2.5.6 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                 46,00                   4,27                   5,12               235,72 0,02 %

4.2.5.7 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                   2,00                 10,28                 12,34                 24,68 0,00 %

4.2.5.8 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN                   4,00                 99,97               120,05               480,21 0,04 %

4.2.5.9 SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN                   4,00                 55,12                 66,20               264,79 0,02 %

4.2.5.10 SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN                   2,00               118,65               142,49               284,98 0,02 %

4.2.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS             9.449,95 0,69 %

4.2.6.1 SINAPI 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN                   2,00               600,33               720,94             1.441,87 0,11 %

4.2.6.2 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 12,00                   8,13                   9,76               117,10 0,01 %

4.2.6.3 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 10,00                   9,37                 11,25               112,49 0,01 %

4.2.6.4 SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 20,00                   2,78                   3,34                 66,76 0,00 %

4.2.6.5 SINAPI 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN                   8,00                 23,67                 28,43               227,43 0,02 %

4.2.6.6 SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN                   4,00                 92,37               110,93               443,71 0,03 %

4.2.6.7 SEINFRA C0605 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un                   3,00               104,52               125,52               376,55 0,03 %
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.2.6.8 SINAPI 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                   2,00                 59,53                 71,49               142,99 0,01 %

4.2.6.9 SEINFRA C0797 Chuveiro plástico sem registro un                   8,00                   9,85                 11,83                 94,63 0,01 %

4.2.6.10 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN                   4,00               142,51               171,14               684,57 0,05 %

4.2.6.11 SEINFRA C0600 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un                   4,00               117,69               141,33               565,34 0,04 %

4.2.6.12 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN                   4,00               222,62               267,34             1.069,35 0,08 %

4.2.6.13 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN                   2,00                 20,49                 24,61                 49,22 0,00 %

4.2.6.14 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M                 15,00                 36,55                 43,89               658,39 0,05 %

4.2.6.15 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M                 17,00                 18,72                 22,48               382,11 0,03 %

4.2.6.16 SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN                   1,00             1.355,56             1.627,90             1.627,90 0,12 %

4.2.6.17 SINAPI-I 11895
SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 

CONTRIBUINTES
UN                      1,00             1.157,08             1.389,54             1.389,54 0,10 %

4.2.7 ESQUADRIAS             3.294,56 0,24 %

4.2.7.1 SINAPI 94807
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 

FERRAGENS
UN                      2,00               447,78               537,74             1.075,48 0,08 %

4.2.7.2 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2                   5,76               320,81               385,26             2.219,08 0,16 %

4.2.8 REVESTIMENTOS E PINTURAS           16.229,32 1,19 %
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.2.8.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201

m2               221,30                   4,88                   5,86             1.296,61 0,10 %

4.2.8.2 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2                 82,60                 27,90                 33,50             2.767,22 0,20 %

4.2.8.3 SINAPI 87440

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2               138,70                 26,13                 31,38             4.352,02 0,32 %

4.2.8.4 SINAPI 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2               138,70                 41,40                 49,72             6.896,12 0,51 %

4.2.8.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2                 82,60                   9,25                 11,11               917,35 0,07 %

4.2.9 COBERTURA -                       -               6.476,09 0,48 %

4.2.9.1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2                 66,64                 41,80                 50,20             3.345,41 0,25 %

4.2.9.2 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M2                 66,64                 24,28                 29,15             1.942,76 0,14 %

4.2.9.3 SINAPI 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M                 13,60                 19,58                 23,51               319,71 0,02 %

4.2.9.4 SINAPI 84093
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO
M                 27,20                 26,58                 31,92               868,21 0,06 %

4.3 ARQUIBANCADA           15.233,10 1,12 %

4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES             1.775,32 

4.3.1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M                 43,60                 33,91                 40,72             1.775,32 0,13 %
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

4.3.2 FUNDAÇÕES E LASTRO (ASSENTO)             7.408,39 0,54 %

4.3.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3                   8,18                 33,91                 40,72               333,11 0,02 %

4.3.2.2 SINAPI 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3                 11,45               345,14               414,48             4.745,81 0,35 %

4.3.2.3 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3                 28,83                   4,89                   5,87               169,21 0,01 %

4.3.2.4 SEINFRA C0837 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m3                   3,80               298,09               357,98             1.360,31 0,10 %

4.3.2.5 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2                   8,20                 81,23                 97,55               799,95 0,06 %

4.3.3 ALVENARIAS             4.806,02 0,35 %

4.3.3.1 SINAPI 89460

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2                 80,87                 49,49                 59,43             4.806,02 0,35 %

4.3.4 PINTURAS             1.243,37 0,09 %

4.3.4.1 SINAPI 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2                 85,18                 12,16                 14,60             1.243,37 0,09 %

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS           40.205,84 2,95 %

5.1 CASA DE BOMBAS           34.617,97 2,54 %

5.1.1 SINAPI 96555
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 

10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017
m3                   2,92               429,41               515,68             1.505,78 0,11 %

5.1.2 SINAPI 87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2                 51,66                 34,90                 41,91             2.165,21 0,16 %

5.1.3 SINAPI 95952
Concreto Armado fck=18 MPa usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3                   7,76             1.220,52             1.465,72           11.371,07 0,83 %

5.1.4 SEINFRA C0804 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m2                   7,20                 66,63                 80,02               576,11 0,04 %

5.1.5 SINAPI 85188
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO
m2                 10,20               639,09               767,48             7.828,32 0,57 %

5.1.6 SINAPI 95623

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m2               103,23                   7,52                   9,03               932,56 0,07 %

Bráulio Renato Fernandes Pitanga
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 ALAGOINHAS PROJETOS LTDA

CNPJ:  07.323.218/0001-26

Operação: 1014447-92 Nº. Convênio: 800917

Tomador: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA Nº. Proposta: 21522014

CNPJ: 14.006.977/0001-20 Data: 14/02/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS  B.D.I. 

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE II  20,09% 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

R$1.362.219,35

Saldo Final R$465.738,60

Bancos

Valor do Convênio (VC): R$3.000.000,00

Valor da 1.a Reprog. (1 Rep.): R$1.172.042,05

Saldo (VC - 1Rep) R$1.827.957,95

SINAPI - 07/2019 - Bahia  

SEINFRA 07/2019 - Ceará

Planilha Orçamentária Sintética

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-

DE-OBRA: 116,85%(HORA) 72,82%(MÊS)

Encargos Sociais

Valor da 2.a Reprog. (2 Rep.):

5.1.7 SINAPI 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS m2                 20,40                 16,47                 19,78               403,56 0,03 %

5.1.8 SINAPI 83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP unid.                   6,00             1.365,00             1.639,23             9.835,36 0,72 %

5.2 LIMPEZA GERAL             5.587,87 0,41 %

5.2.1 SEINFRA C3447 Limpeza geral m2             4.950,07                   0,94                   1,13             5.587,87 0,41 %

     1.362.219,35 100,00%

     1.134.332,04 

        227.887,31  Total do BDI 

 Total Geral 

 Total sem BDI 

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista
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AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 2,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Observações:

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU: A - 23.735-3

Responsável Técnico

Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Arquiteto e Urbanista

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

CRUZ DAS ALMAS - BAHIA sexta-feira, 17 de abril de 2020

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

PRAÇA DE EVENTOS - REPROGRAMAÇÃO PARTE 2

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Quadro de Composição do BDI 

Nº. Convênio: 800917 PROPONENTE / TOMADOR

Operação: 1014447-92 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS 

OBJETO
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Distancia BRÁULIO RENATO FERNANDES PITANGA

INDICADA

RESPOSNSÁVEL TÉCNICO

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

ESCALA:

ASSUNTO:

01
URB

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PRAÇA DE EVENTOS

LOCAL: VILA ALZIRA

DATA:

2019

AGOSTO

00

REVISÃO:

ARQUITETO E URBANISTA: BRÁULIO RENATO F. PITANGA

GESTOR: ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL

DESENHO:

CAU: A-23.735-3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

CNPJ: 14.006.977/0001-20
 Praça Praça Senador Temistocles, Centro - Cruz das Almas - Bahia CEP: 43.380.000

Telefax: (75) 3621-8400 / 3621-8410 / 3621-8412

REPROGRAMAÇÃO SETOR 1 - 2a. ETAPA
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LIXEIRA DUPLA

PROCESSO ELETROSTATICO

EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, 

QUABTIDADE 20 UNIDADES

0.00m

INÍCIO

DETALHE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESCALA INDETERMINADA

420.00m

FIM

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

COM MICROESFERAS DE VIDRO

Lixeira Dupla

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo

2.½″ × 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no

mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a

base de fosfato; película protetiva de resina de

poliéster termo-endurecível colorido com sistema de

deposição de pó eletrostático, solda MIG e solda

ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de

10 mm. Tampão embutido interno em plástico

injetado de no mínimo 2.½″ com acabamento esférico

e paralelo a parede externa do tubo

Altura: 1445 mm

Frente: 942 mm

Lateral: 340 mm

Área: 0,32 m²

Peso: 16 Kg

Capac. Volumétrica: 56 litros

11 unidades

Quantidade

= 2 x 1 x 22 = 44,00m²

BRÁULIO RENATO FERNANDES PITANGA
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PLANTA BAIXA - GEOMETRIA
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PALCO 31.67m2
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PISO TATIL - DIRECIONAL E ALERTA

VESTIÁRIOS

ARQUIBANCADA

CAMPO - GRAMA SINTÉTICA
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.
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.
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2
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.
8

5
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MEIO FIO (total) = 332,99

52.25 x 2 = 104.50

29.85 x 2 = 59.70
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35.00
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3.00 x 2 = 6.00
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Quiosque Aberto

25,00m²

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

COBERTURA

ESCALA 1:50

VISTA A

ESCALA 1:50

CORTE AA

ESCALA 1:50

S1 S2

S3

S4

A B

A B

1

2

1

2

LOCAÇÃO DE SAPATAS (FUNDAÇÕES)

ESCALA 1:50

0.15x0.30

Secção Viga Baldrame

0.40x0.40 h=0,15

Sapata

0
,
1

5
m

ESQUEMA ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES

S/ESCALA

Estribos 5 mm 

Armadura Longitudinal 10mm 

ARQUITETURA FUNDAÇÕES

A B

A B

1

2

1

2

LOCAÇÃO DE PILARES

ESCALA 1:50

ESQUEMA ESTRUTURAL DE PILARES

S/ESCALA

Estribos 5 mm 

Armadura Longitudinal 10mm 

PILARES

P1 P2

P3

P4

B1  15X30

B3  15X30

B
2
 
 
1
5
X

3
0

B
4
 
 
1
5
X

3
0

0.25x0.25

Secção Transversal Pilar

Vigas Baldrames

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

B1 15X30 0 15

B2 15X30 0 15

B3 15X30 0 15

B1  15X30

B3  15X30

B
2
 
 
1
5
X

3
0

B
4
 
 
1
5
X

3
0

PILARES

Nome
Seção

(cm)

P1 25X25

P2 25X25

P3 25X25

B4 15X30 0 15 P4 25X25

CONCRETO

fck

(kgf/cm²)

25

Dimensão máxima do

agregado = 19 mm

CONCRETO

fck

(kgf/cm²)

25

Dimensão máxima do

agregado = 19 mm

14 N2 ø 5.0 C=88

19

19

cada 15cm

4 N1 ø 10 C=265

cada 15cm

recobrimento 3cm

14 N2 ø 5.0 C=88

cada 15cm

4 N1 ø 10 C=265

cada 15cm

RELAÇÃO DE AÇO - PILARES

ELEMENTO AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

P1 CA60 2 5.0 14 88 1232

CA50 1 10.0 4 265 1060

P2 CA60 2 5.0 14 88 1232

CA50 1 10.0 4 265 1060

P3 CA60 2 5.0 14 88 1232

CA50 1 10.0 4 265 1060

P4 CA60 2 5.0 14 88 1232

CA50 1 10.0 4 265 1060

QUIÓSQUE ABERTO

RELAÇÃO DE AÇO - VIGA BALDRAME

ELEMENTO AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

B1 CA60 4 5.0 20 78 1560

CA50 3 10.0 4 485 1940

B2 CA60

CA50

B3 CA60

CA50

B4 CA60

CA50

9

24

20 N4 ø 5.0 C=78

cada 25cm

4 5.0 20 78 1560

3 10.0 4 485 1940

4 5.0 20 78 1560

3 10.0 4 485 1940

4 5.0 20 78 1560

3 10.0 4 485 1940
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