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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Eficientização e 

expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a atualização e substituição do sistema atual do parque e iluminação pública, para tecnologia de 

luminárias LED’s, bem como todas as demais atividades necessárias ao perfeito atendimento das 

necessidades do município de Cruz das Almas – BA, conforme estabelecido no Edital e Seus Anexos. 

2. OBJETIVO 

 Determinar condições do Parque de IP, Especificações Técnicas dos Equipamentos e 

Materiais, bem como estabelecer normas e diretrizes de gerenciamento completo com Manutenção 

corretiva e preventiva e Melhorias com apoio técnico para eventual Expansão do Sistema englobando o 

perímetro urbano, zona rural e distritos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 

conforme especificações e condições descritas neste projeto e nos demais documentos. 

3. JUSTIFICATIVA 

A resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 218 determina que:  

“A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública, registrado como 
ativo imobilizado em serviço – AIS, à pessoa jurídica de direito público. 

§1º A transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser 
realizado sem ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para a 
transferência estabelecidos em resolução especifica”. 

Assim é de total importância iniciar os procedimentos objetivando atender às determinações da 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e preparar o município de Cruz das Almas - BA para fazer 

frente aos novos compromissos no que diz respeito a passar a executar a Manutenção do Sistema de 

Iluminação Pública, tendo em vista que, a partir da data de 01/01/2015, a Concessionária Local, não 

mais os executará. 

A cidade cresce a cada instante e cabe ao Município zelar pela boa infraestrutura urbana 
oferecendo à população cada vez melhor qualidade de vida. A Iluminação Pública é fator preponderante 

neste processo. Além do que a expansão imobiliária, potencial turístico com festas populares durante o 
período junino, logo o Município gera a cada dia um aumento significativo da demanda de serviços 
desta natureza. 

Este é um processo sem fim porque a cada obra executada que melhora o nível da iluminação 

em determinado trecho da cidade, Bairro ou Via Pública, onde nesta circunstância é também essencial 

que as obras de infraestrutura em iluminação sejam contempladas a condição de melhorias nas obras 

civis, uma vez que em tal processo é de extrema importância para conjuntura dos equipamentos de 

iluminação pública e na modernização do parque criando aspectos arquitetônicos e urbanísticos em 

conjunto com as necessidades do município e a necessidade de atualização constantes do patrimônio. 

Dentre os aspectos importantes as condições de eficientização quanto ao consumo de energia 

elétrica, sendo o aspecto de compreensão global o consumo consciente dos recursos naturais do qual 
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é oriundo, entre eles, a energia elétrica. A necessidade de modernização de luminárias com uso de 

tecnologias LED’s adequam as eventuais condições necessária com melhores resultados luminotécnico 

e maior preservação da vida útil do patrimônio, devido ao seu prazo de garantia de fabricação por conta 

de fornecedores de excelência, certificados pelos laboratórios nacionais de inspetorias técnicas. Neste 

crescente faz-se importante a eficientização criando benefícios a longo prazo para o parque de 

iluminação pública. 

O sentimento de conforto e segurança na sociedade moderna pugna pelo tratamento justo e 

uma melhor qualidade dos serviços executados e a consecução de seus direitos mais básicos e 

fundamentais para todos os indivíduos, permitindo melhores condições estruturais do município 

oportunizado lazer, um maior atrativo pelo uso ao espaço público valorização dos monumentos 

históricos e arquitetônicos do município. 

Mediante as condições elencadas faz-se necessário a condição de diminuição do custo de energia 

elétrica justificadas nas condições do montante de redução em mais de 50% o consumo, sendo este 

considerado para fins práticos de 421.901kWh para um estimado de novo consumo após a 

modernização de 172.804 kWh. 

4. NECESSIDADE 

A necessidade do município de Cruz das Almas - BA tange em contratar serviços especializados 

em rede elétrica energizada para a manutenção e melhorias nos serviços de iluminação pública. Sobre 

a ocasião a empresa deve a rigor seguir os aspectos técnicos necessários para a qualidade do serviço 

para a sua execução estando a empresa legalizada perante aos órgãos fiscais e entidades de classe 

(Conselho Regional de Engenharia), na condição de ser notória no tipo de serviço a fim de não atribuir 

nenhum dano de qualquer natureza a Prefeitura de Cruz das Almas - BA.  

5. DO COMPROMISSO E GESTÃO PELA CONTRATADA 

A missão da CONTRATADA, na abrangência desse gerenciamento e o desenvolvimento de todos 

os serviços inerentes ao controle do sistema de Iluminação Pública do município de Cruz das Almas - 

BA, na busca do cumprimento de todos os encargos constantes do Contrato e do Memorial Descritivo, 

seguindo sempre as normas técnicas estabelecidas nas especificações, recomendações da 

concessionária e a legislação brasileira da matéria. 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Características Técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços: 

6.1 Funcionamento do Sistema de IP. 

Cabe a CONTRATADA a manutenção do funcionamento de todo o sistema, ressalvadas as 

obrigações do município, previstas no Contrato. A CONTRATADA deverá assumir as seguintes 

atribuições nos prazos definidos no contrato: 

 

ATRIBUIÇÃO PRAZO 
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administração do sistema de IP no município. IMEDIATO 

Atualização permanente da base de dados patrimonial do sistema de Iluminação 
Pública 

60 DIAS 

Gerenciamento dos serviços que se relacionam com o sistema. IMEDIATO 

Instalação de um sistema de atendimento ao público  60 DIAS 

Acompanhamento e assessoramento ao município em reuniões com terceiros para 
tratar de assuntos relacionados com Iluminação Pública. 

IMEDIATO 

 

ATRIBUIÇÃO PRAZO 

Gerenciamento junto com o município da energia consumida pelo sistema impondo 
qualidade e eficiência. 

30 DIAS 

Organizar as equipes de manutenção sempre uniformizadas, com identidade visual 
CONTRATADA/MUNICÍPIO, evidenciando a que a prestação dos serviços esteja 
sendo realizado pela CONTRATADA. 

IMEDIATO 

Cumprir os prazos indicados para intervenções sempre com a pontualidade 
requerida, dando o máximo de eficiência de acordo com o estabelecido no Memorial 
Descritivo. 

IMEDIATO 

Manter relação próxima com o atendimento telefônico para permitir as intervenções 
de emergência dentro do menor prazo de tempo possível e estabelecido pelo 
contrato. 

30 DIAS 

Controlar visualmente as instalações do parque com visitas diurnas ou noturnas, 
objetivando identificar as panes visíveis dos equipamentos, sempre registrando no 
sistema informatizado criando o banco de dados para elaboração dos relatórios. 

A CADA 30 DIAS 

Atualização de cadastramento a que se referem os itens anteriores desse Projeto 
deverá acontecer no sistema informatizado, inicialmente tendo por referência a 
base de dados do município. 

90 DIAS 

Implantação do sistema 60 DIAS 

Implantação do Terminal de consulta 90 DIAS 

 

6.2 Proceder com as manutenções preventivas e corretivas para: 

 Garantia de funcionamento. 

 Garantia de iluminamento. 

 Garantia de disponibilidade do sistema. 

 Garantia de excelência. 

6.3 Deverá também a CONTRATADA estabelecer controles para identificar: 

Exceções de ocorrências não cobertas pelo contrato para imediata comunicação a 

PREFEITURA, e que seja resolvido com a maior brevidade possível. (abalroamentos, vandalismo, 

etc...). 

 

6.3.1 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 
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a) Implantação do Sistema Informatizado de gerenciamento da IP: Deverá a CONTRATADA, 

no prazo de 60 dias iniciar a implantação da informatização do sistema, permitindo o 

controle a nível patrimonial dos pontos de iluminação no que se refere a Quantidade e 

Qualidade  Operacional vinculado a esses pontos, como também o número de 

identificação a partir de coordenadas geográficas fornecidas pela concessionaria, 

município e posteriormente atualizadas. 

b) Instalação por parte da CONTRATADA de um local a ser definido posteriormente, para 

funcionamento do terminal de consulta composto dos programas e equipamentos de 

informática necessários para cumprimento das atividades desse contrato. 

6.3.2 INVENTARIAR E CADASTRAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

No prazo de 90 dias a Contratada iniciará, após emissão da ordem de serviço, o inventário e 
cadastramento de todos os pontos do sistema de Iluminação Pública do município, com as informações 
complementares que se fizerem necessárias a sua configuração final num sistema informatizado 

especializado em IP. Nessa configuração tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a 
numeração e a caracterização do ponto luminoso no endereço onde o mesmo está instalado, 
observando o que segue: 

1) Bairro; 

2) Número do logradouro; 

3) Nome do logradouro; 

4) Comprimento do braço; 

5) Número do ponto luminoso; 

6) Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea); 

7) Transformador (código, nº de fazes e potência); 

8) Tipo de luminária; 

9) Lâmpada (tipo e potência); 

10) Características do reator associado; 

11) Características dos acessórios do ponto luminoso. 

A identificação física do ponto será feita através de placa numerada de identificação que 
deve ser em alumínio com dimensões de 140x50x0,5 mm de espessura. 

Nos postes decorativos deve ter dimensões de 80x20x0,5 mm. 

6.3.3 DA REMUNERAÇÃO. 

 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e das atividades concernentes 

quanto ao funcionamento do sistema de iluminação pública executado como disposto 

neste item do Memorial Descritivo será calculado, a cada mês, pela multiplicação do preço 

unitário do ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, pelo número total de pontos 

luminosos existentes no sistema de iluminação pública do município no mês de referência 

da medição. Fica definido como “ponto luminoso” a unidade constituída por uma lâmpada 

e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 
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 Quanto aos serviços de melhoramento e ampliação, quando requeridos em projetos e/ou 

programas específicos, são de responsabilidade da CONTRATADA em seu atendimento 

seguindo em geral o regime de empreitada integral (“tum key”) . O Projeto Executivo será 

sempre acompanhado das planilhas orçamentárias com preços constantes neste Memorial 

Descritivo. 

 Após aceitação do Orçamento apresentado pela CONTRATADA, por parte da fiscalização, 

o município formalizará a autorização para início da execução das obras. 

 Todos os detalhes do projeto devem seguir as normas ambientais, estéticas e padrões 

estabelecidos pela legislação. 

 Os serviços de iluminação artística de realce, decorativos e festividades bem como 

qualquer outro que não esteja previsto no orçamento anexo de execução ao Memorial 

Descritivo, será seguido pela Planilha auxiliar de preços unitários por atividade – anexo e 

com a especificação técnica dos materiais e equipamentos – também anexos ao Memorial 

Descritivo. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e 

terão seus orçamentos elaborados, negociados e, eventualmente, aprovados pelo 

município. 

7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

7.1 Definições dos critérios técnicos de acompanhamento e avaliação dos serviços contratados 

terão como padrão; Um modo e Uma periodicidade assim definidos: 

Critério da qualidade do serviço. 

 Qualidade da manutenção 

 Qualidade da continuidade da iluminação 

 Qualidade da intervenção na rede de iluminação 

 Qualidade de manutenção. 

Tem como objetivo verificar se a limpeza e o atendimento aos pontos luminosos estão sendo 

efetuados em concordância com o contrato. (limpeza do refletor e/ou da luminária, estado das 

luminárias, se acesas ou apagadas). 

 Qualidade da continuidade da iluminação. 

Será feita pela fiscalização da PREFEITURA, sempre por amostragem de 5% em grupos de 

definidos. 

 Qualidade da intervenção da rede de iluminação. 

 Diz respeito aos prazos e são assim definidos: 

 Três pontos apagados no mesmo logradouro (prazo para conserto: 48 

horas) 

 Um ou dois pontos luminosos em pane num logradouro (prazo para 

conserto: 72 horas). 

 DIREITO DE CONTROLE. 
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Direitos de controle da CONTRATADA. 

A CONTRATADA possui o direito de participar de obras de montagem de instalações de 

iluminação pública que terceiros venham, eventualmente e por autorização do poder público, realizar 

fora do presente contrato e Memorial Descritivo. Esse controle se refere às seguintes operações: 

 Projetos em execução. 

 Acesso às obras, conforme autorização expressa do município. 
Direitos de controle da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE, no âmbito de alcançar resultados o município exercerá os direitos: 

 Acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento da IP. Terminal de consulta, 
instalado pela CONTRATADA, em local indicado pelo município. 

 Termo de contabilização do sistema de IP estabelecendo o nº de pontos 
luminosos em operação. 

 Relatório anual sobre os resultados operacionais do ano anterior. 

 Acesso aos representantes do município para verificar em campo ou por consulta 
de documentos técnicos, se os serviços estão sendo executados de acordo com 
Memorial Descritivo e contrato. 

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
8.1 GENERALIDADES:  

Para todos os serviços descritos, independentemente de se encontrarem explicitados, deverão 
estar incluídos os seguintes componentes de custos: 

8.1.1 Mão de obra 

Todas as despesas com mão de obra, direta ou indireta, para execução, supervisão, 
planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias a 

execução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por lei e por 
força de acordos/dissídios do sindicato patronal da categoria profissional e das empresas.  

8.1.2 Equipamentos 

Deverão ser previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e ferramental necessários 
para a execução de cada atividade descrita. 

8.1.3 Transporte 

Nos custos também deverão ser previstos o transporte para deslocamento  do pessoal da 
empreiteira até o ponto de execução dos serviços. Também devera estar incluso o transporte de 
materiais do almoxarifado da PREFEITURA ou do almoxarifado da CONTRATADA ate o local de 

aplicação, bem como o do equipamento ou do material substituído ate o depósito da CONTRATADA  
e/ou PREFEITURA. 

8.1.4 Acondicionamento e Embalagem 

Deverão ser previstos os custos de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais 

e equipamentos que serão aplicados e a embalagem para devolução eventual de material retirado à 
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PREFEITURA. Nos custos de embalagem deverão estar inclusos os de identificação dos equipamentos 

e materiais embalados. 

8.1.5 Aquisição de Equipamentos e Materiais 

Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando 

pertinentes, englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de 

impostos incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição 

ate o almoxarifado da PREFEITURA ou da CONTRATADA e os demais custos inerentes. Deverão ser 

considerados os custos de aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais, certificados pela 

PREFEITURA e/ou concessionária distribuidora de energia elétrica. 

8.1.6 Testes 

Ultrapassados a habilitação e a proposta de preços, a licitante declarada vencedora do certame, 

deverá apresentar TESTES, dos produtos a serem instalados no Município, os quais serão avaliados de 

forma objetiva pelo departamento de Engenharia do Município, o qual ao final será confeccionado um 

relatório técnico detalhados sobre os testes mínimos exigidos neste Memorial Descritivo; 

Os testes deverão ficar instalados pelo período de 07 dias corridos serão realizados na área 

urbana do Município em vias de grande circulação; 

Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados. 

Despesas indiretas, Remuneração e impostos 

No preço ofertado pela contratada deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração 

da empresa, bem como os impostos incidentes segundo as legislações tributária federal, estadual e 

municipal vigentes. 

8.1.7 Lista de serviços 

Item Descrição Descritivo 

1 
Garantia do funcionamento do sistema de 
iluminação pública. 

Atividades vinculada ao gerenciamento do uso da energia elétrica, 
operação e manutenção das instalações, intervenções e correções 
das instalações e implantação do sistema informatizado de 
gerenciamento da iluminação pública. 

2 
Atualização cadastro de ponto luminoso do 
parque de iluminação pública. 

Consiste na Atualização do cadastramento georreferenciado dos 
pontos de iluminação pública em software especialista, com as 
características descritas no Memorial Descritivo, incluindo 
instalações de plaqueta com numeração para identificação. 

3 Instalação de braço. 
Consiste na instalação de braço, com ferragens, incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

4 Retirada de Braço. 
Consiste na retirada de braço, incluindo apenas a mão de obra 
especializa de em serviços de iluminação pública. 

5 Retirada de chave eletromagnética. 
Consiste na retirada de chave eletromagnética, incluindo apenas a 
mão de obra em serviços de iluminação pública. 
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6 Retirada de contactor. 
Consiste na retirada de contactor, incluindo apenas a mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

7 Instalação de chave eletromagnética. 
Consiste na instalação de chave eletromagnética, incluindo material 
e mão de obra especializada em serviços de iluminação pública. 

8 

Instalação de metro de cabo unipolar especial, 
resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e 
baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em 
eletroduto ou braço de IP. 

Consiste na instalação de cabo, segundo especificação técnicas, em 
eletrodutos ou em braço de iluminação pública, incluindo o 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

9 

Instalação de metro de cabos multipolares 
resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e 
baixa toxidez, de cobre 0,6/1,0 kV, tempera 
mole encordoamento CL5.  

Consiste na instalação de cabo, segundo especificação técnicas, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra especializada 
em iluminação pública. 

10 
Instalação de metro de condutor multiplexado 
com isolação XLPE, classe 0,6/1 kV para 
iluminação pública. 

Consiste na instalação de cabo, segundo especificação técnicas, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra especializada 
em iluminação pública. 

11 
Retirada de metro de cabo 0,6/1,0 kV instalado 
em eletroduto ou braço de IP. 

Consiste na retirada de cabo em eletroduto ou em braço de 
iluminação pública, incluindo apenas a mão de obra especializada 
em serviços de iluminação pública. 

12 Instalação de haste de terra. 
Consiste na instalação de haste e grampo, segundo especificações 
técnicas, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

13 
Instalação de armação secundária em poste 
com altura útil de até 15m. 

Consiste na instalação de armação, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra especializada em serviços de iluminação 
pública. 

14 Instalação de conectores em rede aérea. 
Consiste na instalação de conectores em rede aérea,  incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

15 Instalação de fita Fusimec. 
Consiste na instalação de fita Fusimec, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra especializada em serviços de iluminação 
pública. 

16 Instalação de disjuntores termomagnéticos. 
Consiste na instalação de disjuntores termomagnéticos,  incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

17 Instalação de quadro de medição e distribuição. 
Consiste na instalação de disjuntores termomagnéticos,  incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

18 
Instalação de caixa de passagem de concreto ou 
alvenaria no piso. 

Consiste na instalação de caixa de passagem de concreto ou 
alvenaria no piso, segundo especificações técnicas,  incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

19 
Instalação de metro de eletroduto flexível com 
PEAD para travessia. 

Consiste na instalação de metro de eletroduto flexível para 
travessia, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

20 
Instalação de luva de eletroduto de ferro 
galvanizado aparente. 

Consiste na instalação de luva de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

21 
Instalação de metro de eletroduto de ferro 
galvanizado aparente leve. 

Consiste na instalação de eletroduto de ferro galvanizado aparente, 
incluindo fornecimento de material e mão de obra especializada em 
serviços de iluminação pública. 
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22 
Instalação de metro de eletroduto em PVC 
embutido no piso. 

Consiste na instalação de eletroduto em PVC embutido no piso, 
incluindo fornecimento de material e mão de obra especializada em 
serviços de iluminação pública. 

23 Instalação de equipamento Telegestão. 
Consiste na instalação de equipamentos de telegestão,  incluindo 
fornecimento de material e mão de obra especializada em serviços 
de iluminação pública. 

24 Instalação de suporte. 
Consiste na instalação de suporte, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra especializada em serviços de iluminação 
pública. 

25 
Instalação de luminária completa em braços de 
1000m - Sem fornecimento do braço. 

Consiste na instalação de luminária completa (luminária, lâmpada, 
reator, relé, cabo de ligação e ferragens), segundo especificações 
técnicas, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

26 
Instalação de luminária fechada completa em 
braços de 3000m - Sem fornecimento do braço. 

Consiste na instalação de luminária completa (luminária, lâmpada, 
reator, relé, cabo de ligação e ferragens), segundo especificações 
técnicas, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

27 
Instalação de luminária fechada completa em 
topo de poste entre 10m até 15m. 

Consiste na instalação de luminária completa (luminária, lâmpada, 
reator, relé, cabo de ligação e ferragens), segundo especificações 
técnicas, incluindo fornecimento de material e mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

28 Retirada de luminária. 
Consiste na retirada de luminária, incluindo apenas mão de obra 
especializada em serviços de iluminação pública. 

29 Instalação de luminária LED. 

Consiste na instalação de luminária LED (apenas a luminária led), 
segundo especificações técnicas, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra especializada em serviços de iluminação 
pública. 

30 
Disponibilidade de turma leve, veículo 
caminhonete com porta escada, por hora 
noturna. 

Consiste na disponibilidade da turma (horário noturno) equipado de 
caminhonete e composta por um auxiliar de eletricista e um 
eletricista (especialista em iluminação pública), segundo 
especificação da atividade. 

31 
Disponibilidade de turma pesada, veículo cesto 
aéreo com alcance de até 13m, por hora. 

Consiste na disponibilidade da turma (horário diurno) equipado de 
caminhão com cesto aéreo com alcance de 13 metros e composta 
por um auxiliar de eletricista e um eletricista, segundo especificação 
da atividade. 

32 
Disponibilidade de turma pesada, veículo cesto 
aéreo com alcance de até 13m, por hora 
noturna. 

Consiste na disponibilidade da turma (horário noturno) equipado de 
caminhão com cesto aéreo com alcance de 13 metros e composta 
por um auxiliar de eletricista e um eletricista, segundo especificação 
da atividade. 

33 Abertura de vala em superfície. 
Consiste na abertura de valas em superfície, incluindo equipamentos 
e mão de obra especializada. 

34 
Concreto para recomposição de piso 
encimentado e/ou envelopamento de cabos. 

Consiste no fornecimento de concreto para recomposição de piso 
cimentado e/ou envelopamento de cabos, incluindo material e mão 
de obra. 

35 Recomposição de piso. Consiste na recomposição de piso ou aplicação de piso ou retirada e 
demolição, incluindo material e mão de obra. 
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36 Instalação de poste de concreto tipo ''R''. 
Consiste na instalação de poste de concreto reto, segundo 
especificações técnicas, incluindo material e mão de obra 
especializada. 

37 
Instalação de poste de concreto tipo ''RC'' - 
Conectividade reduzida com microsilica. 

Consiste na instalação de poste de concreto reto com conectividade 
reduzida (com microsilica), segundo especificações técnicas, 
incluindo material e mão de obra especializada. 

38 Instalação de poste ''DT''. 
Consiste na instalação de poste duplo T, segundo especificações 
técnicas, incluindo material e mão de obra especializada. 

39 Instalação de poste telecônico. 
Consiste na instalação de poste telecônico, segundo especificações 
técnicas, incluindo material e mão de obra especializada. 

40 Retirada de poste. 
Consiste na retirada de poste, incluindo apenas a mão de obra 
especializada. 

41 Colocação de poste no prumo. 
Consiste na colocação de poste no prumo, incluindo material e mão 
de obra especializada. 

42 
Instalação de projetor de sobrepor em fachada 
IP65. 

Consiste na instalação de projetor de sobrepor completo (projetor, 
lâmpada, reator, cabos de ligação e ferragens), segundo 
especificações técnicas, incluindo material e mão de obra 
especializada. 

43 
Instalação de projetor em poste até 15m - 01 
Projetor. 

Consiste na instalação de projetor completo (projetor, lâmpada, 
reator, cabos de ligação e ferragens), segundo especificações 
técnicas, incluindo material e mão de obra especializada. 

44 Retirada de projetor. 
Consiste na retirada de projetor. Incluindo apenas a mão de obra 
especializada. 

45 
Instalação de suporte de iluminação em topo 
de poste maior que 10m até 15m. 

Consiste na instalação de suporte de iluminação pública, segundo 
especificações técnicas, incluindo o fornecimento de material e mão 
de obra Especializada. 

46 Retirada de suporte 
Consiste na retirada de suporte, incluindo apenas a mão de obra 
especializada. 

OBS: os critérios para avaliação de cada item descrito acima, será exclusivamente, 

ATENDE, NÃO ATENDO E OU ATENDE PARCIALMENTE, sendo que o relatório 

obrigatoriamente FUNDAMENTARÁ de forma criteriosa cada item avaliado. 

9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES EXECUTIVAS 

9.1 RECOMENDAÇÕES 

Os Itens de mão-de-obra, mencionados acima, são referenciais e deverão permanecer na obra 

durante a execução de quaisquer serviços, pelo período integral. 

O gerente responsável pela obra deverá ser Engenheiro Eletricista com experiência comprovada 

em Iluminação especial com conhecimento amplo dos cuidados necessários para com os elementos 

arquitetônicos pertinentes a cada monumento. 

Os serviços serão realizados apenas pelos seguintes profissionais: 

 Engenheiro Eletricista; 

 Eletricistas; 

 Auxiliar de Eletricista; 
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Onde em ambos os casos será necessário como prevê o termo de referência deste processo a 

condição de registro nos conselhos de classes e normas regulamentadoras do ministério da economia 

(Secretaria do trabalho). 

9.2 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS PRELIMINARES 
9.2.1 Placa de Obra 

Deverá ser confeccionada placa da obra, do tipo convencional de estrutura de madeira e chapa 

zincada, nas dimensões especificadas, pintada com esmalte sintético, conforme o layout e padrão 
fornecido pela CONTRATANTE, para ser montada em  local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão pagos por m2 de placa confeccionada devidamente instalada em local 
previamente estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

9.2.2 Cerca de Sinalização com tela de PVC 

Constituída de um filme plástico opaco, e refletivo  a tela de isolamento é fabricada  em fios de 
polipropileno com tratamento contra raios solares (UV) na cor laranja. Deverá ser utilizada para 
proteção e sinalização da obra, medindo 1,20 x 50 mts, largura e altura respectivamente. A tela de 

isolamento é confeccionada com reforço na parte superior e inferior para sua fixação que poderá ser 
em madeiramento ou com auxilio de abraçadeiras plásticas para fixação em cabo de aço, corda e 
também em hastes de ferro. 

Os serviços serão pagos por m de cerca devidamente instalada. 
9.2.3 Andaimes e Estruturas Auxiliares 
9.2.3.1 Montagem/ desmontagem de andaimes 

Durante a montagem e desmontagem do equipamento as peças deverão ser içadas por cordas. 
O ponto de instalação de qualquer equipamento de içar material deve ser escolhido de modo a 

não comprometer a estabilidade e a segurança do andaime. 

Deverão ser tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e 
movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. 

Os serviços de montagem e desmontagem dos andaimes deverão ser executados de acordo 

com o cronograma previamente estabelecido para execução dos serviços em cada monumento e será 
pago por m2 de serviço executado. 

9.2.3.2 Locação de andaime fachadeiro 

Serão executadas nas fachadas e servirão para uso durante a execução dos serviços. Deverão 
ser previamente dimensionados de acordo com os serviços a serem executados obedecendo aos 
critérios de segurança necessários. 

Os serviços serão pagos por m2 de andaime instalado considerando-se como unidade o mês 
de utilização. 

9.2.3.3 Locação de andaime metálico tipo tubular (com rodízios) 

Estruturas metálicas tubulares para acesso á altura para trabalho aéreo. Deverão ser montados 

no local de utilização com painéis constituídos de elementos tubulares soldados formando uns quadros 

metálicos e acessórios. 
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Adotar as determinações da NR 18. 

Não deverão exceder em altura a 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio quando 
não estiver amarrada (fixada) a um ponto fixo. 

Devem dispor de sistemas de guarda corpo e rodapés em todo o perímetro do piso de trabalho. 

Os serviços serão pagos por m3 de locação efetuada 

9.2.3.4 Lastro de Madeira/Andaimes 

Recomenda-se a utilização da placa de compensado que deve ser de 15 mm de espessura e 
que, ainda assim, a carga sobre cada plataforma de trabalho não exceda a 150 kg. 

Os serviços serão pagos por m2 de lastro de madeira executado 

9.2.3.5 Tela de Proteção de andaime 

Sobre os andaimes fachadeiros, onde for recomendado tecnicamente ou disposto pela 
fiscalização, será feito entelamento em tela de polietileno; o entelamento da fachada e paramento 
lindeiros às vias e construções serão feitas com tela novas, costuradas umas as outras com fio 

“espaguete” sendo o recobrimento de 5cm sempre superior ao do componentes de malhas da tela. 

Os serviços serão pagos por m2 de entelamento executado. 

9.2.3.6 Plataforma de trabalho em estrutura de madeira 

A madeira para confecção da plataforma deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nós 

e rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo proibido o uso de pintura que encubra 

imperfeições. 

Permitem ultrapassar os obstáculos com muita facilidade a grandes alturas. Devido o seu 

grande tamanho, são movidos por motores a diesel e são usados em grandes construções. Eles podem 

ser usados em áreas de difícil acesso. De acordo com o modelo pode mover de duas a três pessoas. 

A locação das plataformas de lança articulada diesel deverá ser efetivada junto a empresas que 

possuam equipe de manutenção disponível e incluam operadores tendo em vista a especificidade do 

equipamento. 

9.3 EXECUÇÕES DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL  

9.3.1 Condições de execução 

Todos os monumentos tombados por Lei Federal não podem de sofrer qualquer 

descaracterização. Quando da execução das instalações todas as precauções deverão ser tomadas 

para evitar qualquer dano aos revestimentos dos tetos, pisos e paredes existentes, bem como aos 

paramentos de fachada, elementos decorativos, cantarias e outras partes componentes da integridade 

artística do bem. Qualquer intercorrência, constatada durante a montagem, relativa a 

alguma patologia estrutural ou relativa ao estado de conservação das superfícies onde 

esteja prevista a fixação de projetores deve ser comunicada ao projetista responsável. 
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Os cuidados a serem dedicados aos elementos constituintes do sistema são de suma 
importância na qualidade dos resultados obtidos e na posterior preservação da planta instalada. Para 

fazer jus à qualidade dos aparelhos e lâmpadas prescritos, mão-de- obra qualificada deve ser 
empregada na instalação e manutenção do sistema. 

A empresa contratada para a execução dos serviços deverá fornecer todo o material de marca, 
modelo e fabricante indicado na planilha de materiais. O uso de produto "similar" fica 

condicionado à aprovação plena do responsável técnico pelo projeto luminotécnico. 

Considerar-se-á como similar, no caso de projetores, o produto de outro fabricante que 

apresente rigorosamente as mesmas características fotométricas (abertura de facho em I/2, curva 

padrão IES, para o tipo de lâmpada e potência especificada), mesmo volume físico, mesma tipologia 

volumétrica, desempenho idêntica ou superior quanto à resistência dos componentes, índice de 

proteção, acabamento, padrão de qualidade e seja fabricado com os mesmos materiais básicos. Para 

tanto serão considerados os critérios da especificação técnica detalhada constante na lista de materiais. 

No caso das lâmpadas, as similaridades devem obedecer aos critérios expostos mais abaixo, sobretudo 

quanto à compatibilidade entre as temperaturas de cor, variações de picos espectrais, e até mesmo 

inadaptabilidade de certas lâmpadas de produção mais recente a alguns modelos de projetores. Todos 

estes detalhes devem pautar as decisões de opção por fornecimento alternativo ao indicado e não 

devem ser tomadas sem a devida análise, sob risco de incorrer em erro danoso ao resultado projetado. 

As preocupações com a instalação devem estender-se aos tipos e cor de cabeamento dos 

cabos; sobrepostos às fachadas, alguns dos aparelhos prescritos exigirão que os cabos de alimentação 

sempre com capa de PVC, fiquem expostos; a fim de evitar maiores danos ao revestimento e adereços 

do prédio, os cabos devem ser colados com utilização de resinas e adesivos industriais, dispostos nas 

arestas internas das paredes, ou contornando algum elemento de modenatura, e devem sempre ser 

de coloração sempre equivalente à das fachadas das edificações.  

As resinas aplicadas, quando não corresponderem à tonalidade da superfície contra a qual se 

apoiam, devem ser pintadas, ou a elas incorporados corantes, pó de pedra, ou outro material que 

permita sua camuflagem. Testes de aplicação devem ser efetuados no local. As resinas devem apenas 

garantir a fixação dos cabos, sendo aplicadas com parcimônia, e devem logicamente ser passíveis de 

remoção sem a necessidade de uso de abrasivos químicos ou mecânicos. Os cabos podem também 

ser fixados por presilhamento, conquanto fixados sobre paramento vertical de alvenaria, sem 

revestimento de cunho artístico. Todas estas observações valem apenas para os cabos não dutados. 

 Toda a cabeação será efetuada preferencialmente em eletrodutos: as embutidas em piso e parede 
serão em PVC e as aparentes preferencialmente em aço galvanizado, especificação industrial ou 
pesada, quando sujeitas a choques ou por opção de longevidade da instalação, decisões à cargo 
do projetista do sistema de alimentação e previamente aprovados pelos órgãos competentes. 

 Todos os aparelhos expostos ao olhar deverão ser pintados da mesma tonalidade do fundo contra 
o qual são visualizados. A pintura deve ser efetuada no local. 
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 As dimensões e formas dos projetores prescritos exprimem também a preocupação com a 

superposição dos mesmos em determinados pontos das fachadas: sempre busca-se a discrição 

aliada à eficiência. Os projetores instalados nas cornijas deverão ser fixados de forma que não 

ultrapassem o limite das mesmas, e sempre que possível fixados no paramento vertical, por meio 

de extensores, ou ainda, colados. Ver detalhes de instalação específicos. 

 Todos os artefatos metálicos destinados ao apoio e fixação de projetores, tais como cantoneiras, 

braços extensores e outros elementos de suporte, devem ser executados em barras chatas ou 

perfis tubulares de aço, galvanizados a fogo e pintados, quando passíveis de visualização. 

 O estudo pormenorizado e definitivo destas fixações deve ser efetuado logo após os primeiros 

testes de acendimento, quando então é possível definir a melhor configuração. Para alguns 

aparelhos a posição de funcionamento da lâmpada é um dado importante, obrigando por vezes a 

confecção de suportes especiais que garantam a um só tempo o direcionamento do facho e a 

manutenção da posição de funcionamento. 

 A fixação dos suportes dos projetores passíveis de rotação deverá ser feita por meio do orifício 

central de sua alça de fixação, visando proporcionar maior flexibilidade no ajuste do foco luminoso 

e evitando furações desnecessárias. 

 A fixação definitiva dos projetores só deverá ser efetuada após execução de testes e regulagens 

nas luminárias e lâmpadas visando alcançar o iluminamento e os efeitos desejados. 

 Os furos para instalação dos projetores embutidos nos pisos deverão ser executados por mestres 

canteiros especializados, com o auxílio de serras-copo apropriadas para o tipo de revestimento 

existente no local de instalação. O levantamento das lajes de piso, para execução dos cortes sobre 

bancada pode ser necessário. 

 Todos os projetores devem preferencialmente ser montados e testados em bancada, e depois 

etiquetados com indicação de seu número, circuito, potência e temperatura de cor da lâmpada. 

Um rabicho de bom comprimento (1metro), sempre em cabo tripolar revestido, deve ser instalado 

e o prensa-cabo devidamente apertado. O manuseio da lâmpada deve ser feito preferencialmente 

em bancada e sempre com uso de luvas limpas de algodão ou tecido acrílico, para evitar a 

transferência de gordura para o bulbo da lâmpada, o que pode ocasionar sua queima prematura. 

 Os projetores de embutir no piso exigem, segundo o modelo, sua abertura no campo para fixação 

nos potes de embutimento. Tal abertura deve ser feita assegurando- se total limpeza da área 

limítrofe, para evitar a queda de grãos de areia ou sujeira dentro do projetor ou nos ressaltos de 

apoio da borracha de vedação. Uma vez fixado o projetor em seu pote, é recomendável aspirar 

ao interior do corpo ótico, quando possível. Observar o perfeito encaixe da borracha de vedação 

e efetuar o arrocho do aro de fechamento com o aperto alternado dos parafusos (em "x"). 
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 Os equipamentos auxiliares (reatores, ignitores e capacitores) serão preferencialmente os 

fornecidos pelo fabricante das lâmpadas especificadas. No caso de uso de reatores não eletrônicos, 

ou de fabricação alternativa, além do fator de potência e do pico de partida do ignitor, devem ser 

verificadas as dimensões do equipamento e sua compatibilidade de escala com o compartimento 

interno dos projetores. Equipamentos auxiliares de uso externo não serão aceitos, bem como uso 

de caixas remotas, em função destas incompatibilidades. 

 As recomendações quanto ao fabricante e modelo de equipamentos de LED’s deverá ser 

observada, evitando-se a mescla de equipamentos de diferentes fabricantes, pois o espectro de 

emissão de emissão de luz, eficiência luminosa, das mesmas varia conforme a marca, 

apresentando distorções cromáticas muito mais perceptíveis e comparáveis quando observadas 

em paralelo. Na linha de lâmpadas de multivapores metálicos, os cuidados devem ser redobrados, 

pois cada fabricante adota uma tecnologia distinta, havendo possibilidade de incompatibilidade 

entre as marcas e entre os equipamentos auxiliares. As eventuais utilizações de lâmpadas similares 

devem ser submetidas ao autor do projeto. 

 As instruções de operação de luminárias LED’s, constantes de seus catálogos, devem ser seguidas. 

 A iluminação externa de fachadas é considerada “Iluminação Pública” por resolução da Agência 

Nacional reguladora (ANEEL). Portanto, a medição pode ser feita separado, pela tarifa 

correspondente e seu ônus é passível de transferência para a conta geral de Iluminação Pública, 

a cargo da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas. Havendo as condições técnicas requeridas para 

tanto, com medição em separado deve ser elaborado requerimento ao órgão competente. 

 Um ou vários quadros elétricos de comando e distribuição deverão ser convenientemente 

instalados e devidamente identificados, sendo mantido em seu interior um diagrama de fiação de 

todos os circuitos constituintes do sistema. Neste caso, todas as recomendações válidas para o 

quadro principal deverão ser estendidas aos demais. Um adequado sistema de aterramento deverá 

ser construído, ou executada uma profunda revisão no existente, caso haja. Os barramentos de 

terra dos quadros elétricos, e por extensão a carcaça de todos os aparelhos, deverão estar 

rigidamente conectados a esta malha de terra. As conexões dos cabos a esta malha deverão ser 

efetuadas, preferencialmente, por solda do tipo exotérmica. O fácil acesso e proteção aos quadros 

elétricos, painéis de controle, caixas de passagem e derivação, barramentos etc. deverão ser 

garantidos pelo acerto na escolha dos locais de instalação. É interessante prever no interior do 

quadro, uma lâmpada de serviço acionada pela abertura da fechadura da porta, bem como ao 

menos duas tomadas (127/220 volts). 

 Segundo a magnitude de cada edificação, convém talvez, nas de maior porte, que a partição das 

cargas seja feita de forma a permitir o desligamento parcial do sistema, sem que os efeitos 

luminosos criados sejam prejudicados. Desta forma, será possível manter o monumento iluminado, 

em diferentes estágios, proporcionando redução no consumo de energia em instantes em que não 

seja conveniente ou desejável tê-lo com iluminação plena. 
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 A possibilidade de acendimento em diferentes níveis, quando decidida, deve ser ofertada com 

comando manual e automático. O sistema de controle possibilitará programações baseadas num 

elemento controlador de tempo. 

 Toda e qualquer modificação do conceito de iluminação, sejam provocadas por problemas técnicos 

ou impossibilidade de fixação, sejam devidas a reconsiderações projetadas após os testes, deve 

ser aprovada formalmente pelo responsável pelo projeto luminotécnico. 

 O posicionamento prévio dos projetores e sua regulagem final deverão ser realizados na presença 

deste profissional ou de um seu preposto técnico delegado. Por vezes um simples deslocamento 

de alguns centímetros do projetor pode ocasionar danos desastrosos ao efeito luminoso desejado, 

pela projeção de sombras indesejáveis, ou focalização indevida. A focalização pressupõe em certos 

casos a adjunção de acessórios de controle de emissão, sejam eles de linha ou manufaturados no 

local por um profissional habilitado (arquiteto, lightdesiner e/ou engenheiro). 

9.4 DEMOLIÇÕES 

Os serviços de remoções e demolições serão executados de acordo com o projeto e 

especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentações municipais 

aplicáveis. 

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento 

das situações e condições das áreas de intervenção. Deverão ser consideradas as proximidades com 

as edificações existentes no sentido de preservar quando da execução da abertura das valas. Outro 

elemento que deverão ser objeto de averiguação trata-se das redes existentes, tubulações e 

equipamentos de serviços públicos e respectivas normas e determinações dos órgãos e concessionárias 

competentes. 

A Contratada deverá elaborar e fornecer, antes do início dos serviços, para apreciação e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remoções e 

demolições previstas no projeto e especificações complementares que considerar necessária. Este 

plano estabelecerá os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, na recuperação, 

limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizáveis ou que apresentem 

interesse histórico, científico ou econômico. 

Estes serviços, de modo geral, deverão ser iniciados após os devidos procedimentos de preparo 

de cada local, com as suas respectivas limitações e características, com o emprego de equipamentos 

e ferramentas adequadas. 

Orientações e cuidados especiais deverão ser observados para evitar o acúmulo de materiais 

em locais de acesso inviabilizando a passagem. 



 

Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas 

Rua Lélia Passos S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos CEP- 44380-000 

Cruz das Almas – Bahia (75) 3621-8400 

As demolições necessárias devem ser feitas de acordo com as recomendações técnicas 

existentes, considerando-se as medidas de segurança e tomando-se os devidos cuidados de forma a 

evitar danos a terceiros. 

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, bem como as ligações de 

esgoto e águas pluviais, deverão ser desligados antes do início das demolições. Durante o trabalho de 

demolições, deve ser acompanhado o comportamento das construções vizinhas, quanto à sua 

integridade e estabilidade. 

A unidade para fins de medição será o m2. 

9.3.1 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto Furo em alvenaria com 

serra copo para passagem de eletroduto 

Estes serviços deverão ser executados de acordo com as orientações específicas da Fiscalização 

junto ao IPHAN não devendo comprometer a integridade dos monumentos. 

Os furos para instalação dos projetores embutidos nos pisos deverão serexecutados por 

mestres canteiros especializados, com o auxílio de serras-copo apropriadas para o tipo de revestimento 

existente no local de instalação. O levantamento das lajes de piso, para execução dos cortes sobre 

bancada pode ser necessário. 

No caso específico dos rasgos os serviços serão pagos por m de rasgo efetuado. Quanto aos 

furos a unidade para fins de medição será a unidade. 

9.3.2 Movimentação de Terra Escavação manual 

O material de essencial para execução compreende a terra em geral, cuja extração seja possível 

com emprego das ferramentas usuais. Compreende também a elevação e deposição lateral do 

material, para posterior reaterro. Poderá ser manual ou mecânica a escavação. 

Esse serviço será pago por metro cúbico de solo escavado, medido na cava de fundação com 

a dimensão geométrica necessária para a execução dos serviços. 

9.3.3 Reaterro manual 

Preliminarmente, deverá a área a reaterrar ser nivelada e secionada por topógrafo da 

FISCALIZAÇÃO, servindo esse levantamento de base para todo e qualquer pagamento a ser feito a 

CONTRATADA. 

No reaterro será utilizado material aproveitado das escavações, e na insuficiência desse, o 

oriundo de empréstimos, sendo vedado o emprego de solos orgânicos, micáceos ou excessivamente 

expansivos e daqueles misturados com entulhos. 
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No caso da necessidade de material de empréstimos, o mesmo será proveniente de jazidas 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, a vista de ensaios geotécnicos procedidos e observada a distância 

mínima de transporte. 

O reaterro deverá ser executado em camadas aproximadamente horizontais, com uma 

espessura de 0,20m cada, podendo a mesma ser aumentada tendo em vista o tipo de equipamento 

utilizado e a natureza do solo. 

O reaterro deverá ser executado com o máximo cuidado a fim de garantir a proteção das 

fundações e das tubulações e evitar recalques que venham a provocar danos aos pisos. 

Deverá ser retirada do reaterro toda a matéria orgânica, bem como troncos, raízes e entulhos, 

que por ventura para ali tenham sido transportados. 

Se a carga atuante no reaterro assim o exigir, condições especiais deverão ser adotadas em 

sua execução, com referência às características geotécnicas do material, densidade e grau de 

compactação, bem como controle tecnológico da execução. 

Durante a execução do reaterro deverão ser tomadas medidas eficientes para drenagem das 

Águas de chuvas e para evitar a contribuição de áreas adjacentes mais altas. 

Os serviços serão pagos por m3 de reaterro executado. 

9.3.4 Pavimentações 

9.3.4.1Envelopamento de concreto dos dutos 

Nos dutos de PVC rígido as linhas de dutos deverão ser envelopadas com concreto. Serão 
utilizados nas vias publicas, travessias e locais de trafego. 

Os dutos deverão ser perfeitamente alinhados, tanto no sentido horizontal como no vertical. A 
concretagem das linhas deverá ser feita por camada de dutos. Deverá ser envolvida por concreto 
simples fck ≥15,0 MPa e slump 6 + ou - 1, pedra nº 1 e espessura mínima de 8 cm. Entre os dutos, 
tanto no sentido vertical como no horizontal, deverá ser respeitada uma distância mínima de 3 cm, 

com uso obrigatório de espaçadores a cada 3 m. Esses espaços entre os tubos, deverão ser 
preenchidos com concreto. 

Os serviços serão pagos por m3 de envelopamento executado. 

Os serviços serão medidos por m2 de recomposição de passeio executado. 

9.3.4.2 Piso Cerâmico, inclusive contra piso. 

O assentamento dos pisos cerâmicos, será feito com argamassa de cimento, areia média seca, 

no traço 1:3 - A-3, com espessura de 2 a 2,5cm sobre a base varrida e recoberta com nata de cimento 

e cola BIANCO ou VIAFIX. 
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A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo com referencias de nível, 

previamente colocadas (taliscas). Após o sarrafeamento da argamassa com régua, borrifar-se-á 

cimento em pó sobre a superfície da argamassa. É importante observar que as pedras devem estar 

submersas em água 12 horas antes. 

Deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem. 

Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento . 

As juntas entre as pedras não deverão ultrapassar a espessura recomendada em projeto, e 

deverão ser taliscadas com gabaritos de plástico tipo junta fácil especialmente fabricada na espessura 

indicada, ou com arame recozido. 

Observando-se sempre a diferença entre as dimensões das peças, que deverão ser selecionadas 

previamente, através de gabaritos. 

Os serviços serão pagos por m2 de piso cerâmico devidamente assentado incluindo contrapiso. 

9.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

9.4.1 Recomendações 

Antes de iniciar a montagem dos equipamentos, serão verificados se todos estão em perfeito 

estado, completo, de acordo com as especificações de materiais e dos desenhos de projeto. As chaves 
seccionadoras serão fixadas através de suportes de cantoneira, fixados na alvenaria por meio de 
chumbadores apropriados, dotados de haste com punho para manobra. Os disjuntores serão fixados 

através de dispositivos de tratamento apropriado para este fim e será conectado na malha de 
aterramento através de conector apropriado. 

Os barramentos de cobre serão montados e afastados entre partes sob tensão e massa, 
devidamente suportados por isoladores do tipo pedestal de forma e resistir aos esforços mecânicos, 
cuja identificação far-se-á pelas cores discriminadas na norma de concessionária local da ABNT. Todas 

as dimensões dos barroteamento serão perfeitamente alinhadas e firmemente aparafusadas para 
assegurar a máxima condutividade. 

9.4.2 Instalação de Quadros 

Antes de iniciar a montagem de quadros, serão verificados se os quadros atendem as 
necessidades para instalação de entradas e saídas de eletrodutos e cabos elétricos, as paredes estarão 

prontas e os chumbadores colocados para receber os quadros. 

Os casos de quadros montados em paredes, colunas e estruturas serão usados para fixação 
dos chumbadores e suportes metálicos, construídos a partir de perfilados em geral. Os quadros 
embutidos em paredes serão fixados, faceando o revestimento da alvenaria devidamente nivelados e 

aprumados. 
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Após o término de montagem, será iniciada dos eletrodutos e cabos. Todos os cabos somente 

serão ligados as chaves, disjuntores, etc. através de conectores apropriados, com folgas necessárias 

sem forçar mecanicamente os terminais dos equipamentos identificados. 

Teste após a montagem e antes do início para a energização serão verificados os seguintes 

itens: 

Limpeza externa e interna, aperto de conexões de barramento e demais ligações externas; 

Verificação da operação mecânica de todos os disjuntores, chaves, etc. 

Aterramento nos quadros, identificação e dados nominais dos equipamentos e instrumentos. 

Depois de realizadas as verificações, serão iniciadas os testes finais para energização ligando 

uma saída ou circuito por vez e verificando a sequência de rotação dos motores. 

9.4.3 Instalações de eletrodutos 

Os serviços serão executados observando fielmente o projeto, normas e regulamentos da 

ABNT, de forma a evitar durante e após a montagem dos danos aos condutores. 

9.4.4 Roscas 

As roscas serão executadas obedecendo à norma PB-14, roscas BST-gás e serão feitas com 

equipamento apropriado. As roscas serão limpas com escova de aço e em seguida aplicada tinta 

anticorrosiva antes de executar as conexões. 

9.4.5 Cortes 

Os eletrodutos serão cortados a serra e as bordas aparadas com lima para remover as rebarbas 

e não danificar o isolamento de cabos. 

9.4.6 Proteção das Extremidades 

Serão protegidos contra danos durante a montagem, através das buchas plásticas ou por 

métodos aprovados. As caixas de passagem conduletes serão vedadas com tampas adequadas não 

devendo removê-las antes da enfiação. 

9.4.6 Curvas 

As curvas para eletroduto de PVC somente serão efetuadas por meio de aquecimento aprovado 

pela Fiscalização. 

Os eletrodutos aparentes serão fixados com espaçamento máximo de 2,0m para eletroduto de 

¾ e de 2,5m para eletroduto de 1” e maiores. As uniões serão convenientemente montadas garantindo 

alinhamento e espaçamento correto, permitindo assim o rosqueamento da parte móvel sem esforço. 

Ao término dos serviços de montagem dos eletrodutos, será efetuada limpeza com passagem 

de um mandril com uma escova de fio de aço instalando guia de arame galvanizado para facilitar a 

posterior enfiação. 
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9.4.7 Cablagem 

Os cabos serão remanejados cuidadosamente e puxados de maneira contínua pelos condutores 

de cobre não ultrapassando a tensão máxima de puxamento recomendado pelo fabricante. O raio de 

curvatura mínima será de 10 (dez) vezes o diâmetro externo do cabo. 

Os cabos terão etiqueta de identificação de material oxidado nas extremidades, nas caixas de 

passagem e nos trechos descobertos. O tipo de lubrificante a ser empregado será previamente 

submetido à aprovação pela fiscalização. Os cabos serão conectados, de modo a manter o mesmo 

sentido de rotação das fases (polaridade) em toda a instalação. 

Emendas, conexões e ligações serão feitas com conectores apropriados para assegurar 

durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. Nas caixas de passagem e canaletas de 

piso, os condutores serão arranjados com condutores de mesmo circuito amarrado em feixes, com 

fitas de nylon, a maneira de chicote (os circuitos trifásicos, em trifólio, incluindo-se o neutro) 

Verificação: 

Após a montagem serão feitas verificação antes dos testes e energização dos seguintes itens: 

 Continuidade dos cabos em todos os condutores; 

 Identificação nas duas extremidades; 

 Fixação adequada dos cabos; 

 Aperto das conexões e terminais; 

 Inspeção nos terminais, cabos, terminações e emendas dos cabos; 

 Teste e energização. 

Concluídas e aceitas todas as verificações, os cabos serão terminados conforme falha de teste 

padrão, sendo que só após a execução e aceite dos teste, os cabos serão liberados para energização 

e finalização dos testes em cargas. 

9.4.7 Aterramento 

As malhas serão constituídas de cobre nu, interligados entre si e às hastes de aterramento por 

meio de conectores de cobre, devendo-se limpar previamente com escova de aço antes de serem 

efetuadas as junções. Os cabos quando enterrados serão lançados diretamente na terra a uma 

profundidade mínima de 0,50m, quando exposto será fixado diretamente à superfície de apoio por 

meio de conectores apropriados. 

As hastes serão do tipo núcleo de aço e recobrimento em cobre, e serão enterradas até atingir 

as camadas permanentemente úmidas do solo. Serão utilizadas luvas próprias para a cravação 

protegendo as hastes contra eventuais deformações e amassamento. Serão ligadas às redes de 

aterramento todas as partes não energizadas (metálicas) de todos os equipamentos elétricos em geral. 

Após executada a rede de aterramento, esta será testada medindo-se a resistência ôhmica da malha. 

10. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

10.1 RELÉ FOTOELÉTRICO. 

 Tipo de acionamento interno: térmico, magnético ou eletrônico. 
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 Tensão: 220v. 

 Carga mínima: 1800 VA 

 Contatos: normalmente fechados. 

 Sensibilidade. 

 Liga - 5 a 12 lux 

 Desliga – 10 a 60 lux 

 Dispositivo de regulagem: Mecânico, ótico ou Ótico e mecânico. 

 Suporte de montagem: em resina fenólica tipo baquelite ou material equivalente. 

 Encaixe: de ter os contatos de latão ou material equivalente rigidamente fixado. 

 Fixação e vedação: o suporte de montagem deve ser preso ao envelope por parafusos. 

 Selagem: deve ser selado com lacre ou material similar. 

 Norma de referência. 

 NBR 5123 

 NBR 5169 

10.2 BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

a) Braços para iluminação pública 

 Material: tubo de aço carbono 

 Dimensões: norma ABNT NBR 8159 

 Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR 6323 e SAE 1010 

e 1020 – não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser isentas de rebarbas 

e cantos vivos. 

 Características: 

 Gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível. 

 Garantia não deve ser inferior a dois anos. 

 Demais especificações conforme NBR 8159 – 2B e normas complementares. 

b) Braço Metálico Decorativo Galvanizado a Fogo.  

 Material: tubo de aço carbono (norma ABNT 1010/1020) 

 Dimensões: de 2000 mm a 3000 mm, diâmetro de 60 mm.  

 Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente. 

 Demais especificações conforme norma NBR 8159 – 2B e normas complementares. 

10.3 CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO 

a) Alimentadores entre o transformador e o poste de iluminação. 

 Material condutor: cobre de tempera mole. 

 Tipo de condutor: cabo, encordoamento classe 2. 

 Material isolante: isolação sólida de cloreto de polivinila – PVC/a 

 Cobertura de PVC tipo st-1. extrudada 

 Classe de isolação: 0,6/1KV. 

 Normas a serem seguidas: 

 NBR 6812 – fios e cabos elétricos – queima vertical (fogueira). 
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 NBR 6880 – condutores de cobre para cabos isolados (padronização). 

 NBR 7288 – cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila – PVC para 

tensões de 1 a 20 KV (especificação) 

 Para cabo de cobre nú 50 mm verificar norma ABNT respectiva. 

10.4 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO. 

  Material: concreto 

 Tipo de instalação: embutido no piso. 

 Construção: concreto ciclópico 

 Complementos: tampa em concreto co espessura de 6 cm. 

 Material: alumínio fundido. 

10.5 ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO. 

 Material construtivo: aço astm  a 53. Graus, revestimento galvanizado a quente por imersão. 

 Comprimento: 3 m. 

 Bitola: Idêntica a existente em projeto (em polegadas) 

 Acessório: Luva. 

 Norma de referência para fabricação: 

 NBR 5597 – eletroduto rígido de aço carbono, com revestimento protetor. 

 NBR 7414 -  zincagem por imersão a quente. 

10.6 ELETRODUTO DE PVC 

 10.1  Material construtivo: rígido soldável 

 Comprimento: 3 m 

 Comprimento: 3 m 

 Bitola: Idêntica a existente ou indicada em projeto (em polegadas) 

 Acessório: Luva 

 Norma de referência para fabricação: 

 NBR – 6150 – eletroduto de PVC rígido (especificação). 

10.7 ELETRODUTO CORRUGADO. 

 Instalação: diretamente enterrado no solo, conforme instrução do fabricante. 

 Bitola: Idêntica a existente ou indicada no projeto (em polegadas) 

 Formato: Cilíndrico com extremidade pontiaguda. 

 Dimensões: 5/8” X 3 m. 

 Conexões: Soldas  isotéricas ou conectores. 

10.12 POSTES DE CONCRETO ARMADO 

 Conforme indicação em cada caso no projeto de expansão. 

 Capacidade (esforço 200 Kgf). 

 Modelo: indicado em cada caso no projeto. 

 Aplicação: Condutores com isoladores e suporte de luminárias. 
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 Garantia: Indicada na proposta não deve ser inferior a 30 anos. 

 Material: Conforme normas da ABNT 7414, 6323 SAE 1010 a 1020. 

10.13 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

a) Normas e recomendações técnicas. 

 De acordo com a ABNT – NBR 6808 – Conjunto de manobra e controle de baixa tensão 

– Especificação. 

 De acordo com a ABNT – NBR 6146 – Graus de proteção providos por envelopes-

Especificação. 

 De acordo com a ABNT – NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão – 

Procedimento.  

 ANSI C 3720 (Para os casos não definidos nas normas acima) 

10.14 CINTAS PARA POSTE 

 Tipos: Circular e retangular. 

 Material: Aço carbono. 

 Zincagem: Imersão a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020. 

 Resistência: A cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração T de 

5000 dan no mínimo, sem ruptura ou , sem apresentar uma flecha residual superior a 6mm 

quando tracionado com um esforço T de 1500 dan no mínimo. 

 Garantia: O material deverá ser garantido por prazo não inferior a 24 meses. 

10.15 PEÇAS METÁLICAS 

 Utilização: Ferragens para suporte, fixações e distribuição. 

 Material: Aço carbono laminado. 

 Preparo da superfície: Após a confecção das peças e antes da galvanização deverão ser retiradas 

todas as rebarbas e cantos vivos. 

 Tratamento de Chapa: Galvanização por imersão a quente conforme ABNT, NBR 7414 e 6323 e 

SAE 1010 a 1020 
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